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GERENCIA DE INGENIERIA
Departamento de Concursos y Contratos
Licitacion Publica Nacional Electronica No. LO-009J2P002-E11-2017

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y en el articulo 39 de su Reglamento.

En la ciudad de Paraiso, Tabasco, siendo las 11:00 horas del dia 31 de octubre de 2017, se reunieron
en la sala de juntas de la oficina de la Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
sita en Carretera Federal Puerto Ceiba-Paraiso No. 414, Col. Quintin Arauz, C.P. 86600, Paraiso,
Tabasco. Las personas fisicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nombres y firmas figuran
al final de la presente acta.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el C. Ing. Hugo Flores Sanchez.-Gerente de
Ingenieria.

Para realizar la junta de aclaraciones correspondiente al procedimiento por Licitacion Publica
Nacional Electrénica No. LO-009J2P002-E11-2017 correspondiente a: “Construccion de circuito
eléctrico 2 en media tensién en el poligono RP02”.

De conformidad con lo establecido en la clausula séptima de la convocatoria a la licitacion publica y
con fundamento en lo sefialado en los articulos 31 fraccién IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se llevé a cabo
el 30 de octubre de este afio a las 10:00 horas, de cuya acta se anexa copia en esta junta de

aclaraciones.

Aclaraciones de la Entidad a los licitantes

Se les indica a los licitantes participantes que existen las siguientes modificaciones a las
Especificaciones Particulares y al catalogo de conceptos:

Concepto 30.07.282 suministro e instalacion de arreglo en conectores de derivacion de 4 vias para
interconexién entre muretes.
Se eliminan las boquillas inserto
Se incluyen pernos roscados
Se incluyen zapatas cal 6
Se incluyen conectores tope cal 2
Se incluye 3 m de cable cal 6

Se incluye concepto 30.01.275 suministro e instalacion de soportaria para cable de potencia XLP 500
kem, con 44 piezas.

Se incluy6é concepto 30.05.225 suministro e instalacion de dispositivo K (sistema de tierra), para
neutro corrido con 12 piezas.
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Catalogo de conceptos:

Concepto 30.01.145 suministro e instalacion de conductor eléctrico de potencia tipo XLP de aluminio
cal. 500 KCM, nivel de aislamiento del 100%, aumenta de 2,300 ma 3,102 m

Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes.

e Carta de ausencia de conflicto de interés y protocolo de actuacion de servidores publicos de esta

Entidad.
e Copia del Acta de la visita de obra.
e (Catalogo de conceptos modificado y especificacion particular de concepto incorporado.

En la Clausula sexta del apartado de anticipos de la Convocatoria a la Licitacién; dice: “... Por su
parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —como Garantia— una péliza de fianza a favor de
LA CONVOCANTE por un monto que sera igual al 40% del importe total del CONTRATO sin incluir
el IVA...” pero el monto correcto serd igual al 30% del importe total del CONTRATO sin incluir el IVA.

En el tercer parrafo de la clausula segunda de la Convocatoria a la Licitacion dice: La junta de
aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevara a cabo el dia 23 de octubre de 2017 a las 11:00
horas...” pero la fecha correcta es 31 de octubre de 2017 a las 11:00 horas...”

Apartado de Presentacion y apertura de proposiciones en el segundo parrafo de la Convocatoria a la
Licitacion dice: El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrara el dia 30 de
octubre de 2017, a las 10:00 horas; pero la fecha correcta es 06 de noviembre de 2017, a las 10:00
horas, mediante compranet.

Documento PT-05 Acreditacion de capacidad financiera. La declaracién anual que el licitante
debera presentar corresponde a los ejercicios 2015 y 2016 por lo que este periodo sustituye al descrito
en el mismo apartado en las bases publicadas.

Documento PT-05 Acreditacion de capacidad financiera.- segundo Parrafo del apartado C2; dice:

Asi mismo se hace el sefialamiento de que en caso de que derivado de los tiempos aplicables en
normatividad oficial a la fecha de la presentacion de propuestas por parte de los licitantes no se |
encuentren obligados a la presentacién de los Estados financieros dictaminados, ni la Ultima
declaracion de Impuestos por el gjercicio 2016, en este caso bastara con la presentacion de los
estados financieros basicos (Estado de Posicidn Financiera; Estado de Resultados; Estado de
Variacion en el Capital Contable cuando menos) al 31 de Diciembre 2016 Firmados pqr el
Representante legal de la licitante, y el C.P. encargado de la elaboracion del mismo.
Ese parrafo es sustituido por el siguiente:

Asi mismo se hace el sefialamiento de que en caso de que derivado de los tiempos aplicables en |
normatividad oficial a la fecha de la presentacion de propuestas por parte de los licitantes no se
encuentren obligados a la presentacién de los Estados financieros dictaminados, en este caso bastara
con la presentacién de los estados financieros basicos (Estado de Posicidn Financiera; Estado de
Resultados; Estado de Variacion en el Capital Contable cuando menos) al 31 de Diciembre 2016
Firmados por el Representante legal de la licitante, y el C.P. encargado de la elaboracion de} mismo.
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SOLICITUDES DE ACLARACION FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR
PARTE DE LA ENTIDAD.
No se recibieron preguntas por parte de los licitantes.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a la
convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de
las preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en los articulos 34 y 35
de la ley antes citada, las modificaciones efectuadas a la convocatoria a la licitacion, contenidas en
la presente acta, formara parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la
elaboracion de su proposicion.

Asimismo, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente
acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los ausentes en las oficinas de la
convocante y en la pagina de CompraNet.

El fallo de esta licitacion se llevaré a cabo el 10 de noviembre del 2017, alas 17:00 horas.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo

las 12:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Por la Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C. V.

Gerente genieria. : sos y Contratos.

Ing.wwwé‘iémchez ~Tng. Ferndndo Heénandez Lopez

Jefe del Departamento de Planeacion

//

A)m/ aro Osorio Garcia

N
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Por El Organo Interno de Control de la Entidad

Auditor Interno
=TT

L.C. GilbertovAlejénd jandro

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

Francisco Antonio Alejandro Romero

Francisco Antonid ATaj<1dro Romero
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"2017, Ao del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Administraciéon Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Departamento de Concursos y Contratos

Paraiso, Tabasco, a 31 de octubre de 2017.

Procedimiento No. LO-009J2P002-E11-2017

CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

El suscrito, Ing. Fernando Hernandez Lépez, servidor publico adscrito a la Gerencia de Ingenieria
de la Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V,, inscrito en el registro que lleva la
Secretaria de la Funcién Pablica de quienes participan en las contrataciones publicas, asi como en el
otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; con fundamento en
el Anexo Primero, numeral 3, parrafo segundo, del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de
Actuacién en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de
2015 y modificado por las publicaciones del 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017,
bajo protesta de decir verdad declaro lo siguiente:

a)

b)

()]

Conozco y entiendo las obligaciones de los servidores publicos federales en materia de
conflicto de interés

No tengo ningln interés personal, familiar o de negocios en el procedimiento de contratacion
nimero LO-009]2P002-E11-2017 para la “CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO 2 EN
MEDIA TENSION EN EL POLIGONO RP02”, y me consta que del mismo no puede resultar algun
beneficio para el suscrito, ni para las siguientes personas: mi conyuge, concubina o
concubinario; mis parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes
civiles; terceros con los que tengo relaciones profesionales, laborales o de negocios; mis socios
0 sociedades de las que forman o han formado parte el suscrito o las personas mencionadas.

En caso de que durante el desarrollo del procedimiento de contratacién nimero LO-
009]J2P002-E11-2017 para la “Construccion de circuito eléctrico 2 en media tensién en el
poligono RP02", llegue a tener algun interés personal, familiar o de negocios relacionado con
dicho procedimiento, procederé conforme a lo previsto en el articulo 58 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el cual establece que los servidores publicos debera
excusarse de intervenir en la atencidn, tramitacién o resolucién de asuntos en los que tengan
interés personal, familiar o de negocios; informarlo por escrito a su jefe inmediato, y observar
las instrucciones por escrito de éste sobre la atencidn, tramitacién y resolucién de los asuntos,
cuando el servidor publico no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
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"2017, Ao del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Gerencia de Ingenieria

Paraiso, Tabasco, a 31 de octubre de 2017.

Procedimiento No. LO-009]J2P002-E11-2017

CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

El suscrito, Ing. Hugo Flores Sanchez, servidor publico adscrito a la Gerencia de Ingenieria de la
Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V,, inscrito en el registro que lleva la
Secretaria de la Funcién Publica de quienes participan en las contrataciones publicas, asi como en el
otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; con fundamento en
el Anexo Primero, numeral 3, parrafo segundo, del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de
Actuacién en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de agosto de
2015 y modificado por las publicaciones del 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017,
bajo protesta de decir verdad declaro lo siguiente:

a) Conozco y entiendo las obligaciones de los servidores publicos federales en materia de
conflicto de interés

b) No tengo ningln interés personal, familiar o de negocios en el procedimiento de contratacién
ndmero LO-009J2P002-E11-2017 para la “CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO 2 EN
MEDIA TENSION EN EL POLIGONO RP02”, y me consta que del mismo no puede resultar algin
beneficio para el suscrito, ni para las siguientes personas: mi cényuge, concubina o
concubinario; mis parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes
civiles; terceros con los que tengo relaciones profesionales, laborales o de negocios; mis socios
o0 sociedades de las que forman o han formado parte el suscrito o las personas mencionadas.

) En caso de que durante el desarrollo del procedimiento de contratacién ndmero LO-
009J2P002-E11-2017 para la “Construccién de circuito eléctrico 2 en media tensién en el
poligono RP02”, llegue a tener algln interés personal, familiar o de negocios relacionado ¢
dicho procedimiento, procederé conforme a lo previsto en el articulo 58 de la Ley General d
Responsabilidades Administrativas, el cual establece que los servidores publicos deberan
excusarse de intervenir en la atencion, tramitacion o resolucién de asuntos en los que tengan
interés personal, familiar o de negocios; informarlo por escrito a su jefe inmediato, y observar
las instrucciones por escrito de éste sobre la atencidn, tramitacién y resolucién de los asuntos,
cuando el servidor publico no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
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Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Gerencia de Ingenieria

CIRCULAR NO. GI/012/17.

Paraiso, Tabasco, a 31 de octubre de 2017.

LICITANTES PARTICIPANTES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUI?)LECA NACIONAL
ELECTRONICA NO. LO-009]2P002-E11-2017 PARA LA “CONSTRUCCION DE CIRCUITO
ELECTRICO 2 EN MEDIA TENSION EN EL POLIGONO RP02”.

Presentes

El 20 de agosto de 2015, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el “Acuerdo por el que
se expide el protocolo de actuacién en materia de contrataciones publicas, otorgamiento y
prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, mediante el cual el Gobierno de
la Republica implementd acciones para prevenir la corrupcién en las contrataciones publicas y
en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a fin de que dichos
procedimientos se realicen con estricta observancia a los principios constitucionales de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que los servidores publicos deben
observar en el desempefo de sus empleos, cargos o comisiones; dicho acuerdo fue modificado
el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, por lo que con estos antecedentes, se
informa a los participantes que el protocolo de actuacion es aplicable para este procedimiento
de contratacion y/o en los siguientes casos:

a) Tratandose de contrataciones publicas, el Protocolo de Actuacién dnicamente aplicard a
aquellas cuyo monto rebase el equivalente a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida
y Actualizacién, y

b) Los servidores ptblicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra publica
y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de
construccion;

Reglas generales para el contacto con particulares

Numeral 3.- Los servidores publicos firmaran una carta de ausencia de conflicto de interés,
previo a la resolucion de los procedimientos de contrataciones publicas y concesiones, y dicha
carta formara parte de los respectivos expedientes.

Numeral 12 - Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para
la celebracion de reuniones con los particulares debera mediar cita previa y el servidor plblico
dara aviso a su superior jerarquico. En las reuniones estaran presentes al menos dos servidores
publicos de las areas relacionadas con las contrataciones publicas o licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones de que se trate, mismos que podran o no estar inscritos en el
registro a que se refiere el Articulo Primero, fraccion |, inciso a), del Acuerdo.

Lo anterior sin detrimento de los demas ordenamientos legales a que se deberan sujetar los\?
particulares en los procesos de contrataciones publicas.

Esta circular forma parte integral de las bases de licitacion.

Y
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Acta de Visita de Obra
Licitacién Pablica Nacional Electronica No. LO-009)2P002-E11-2017.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS,S. ADEC.V.
Gerencia de Ingenieria

Licitacién Pdblica Nacional Electréonica No. LO-00912P002-E11-2017.

Acta de visita al sitio de los trabajos del proceso de Licitacion Piblica Nacional Electronica
No. LO-009J2P002-E11-2017, relativo a la Construccion de circuito eléctrico 2 en
media tension en el poligono RP02.

En la ciudad de Paraiso, Tabasco, siendo las 10:00 horas del dia 30 de octubre de 2017, se
reunieron en las oficinas de la Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V,,
sita en Carretera Federal Puerto Ceiba - Paraiso # 414, Col. Quintin Arauz, C.P. 86600,
Paraiso, Tabasco, los participantes y servidores pUblicos cuyos nombres y firmas figuran al
final de la presente acta, con el propésito de visitar el sitio de ejecucion de los trabajos.

Se realiz6 el recorrido en el sitio de ejecucion de los trabajos, mostrando a los licitantes
presentes el area donde se realizaran los trabajos de Construccién de circuito eléctrico 2
en media tension en el poligono RP0O2.

Una vez que los licitantes conocieron el area donde se ejecutara la obra, se da por
concluida a las 11100 horas del dia de su inicio, levantandose la presente acta como
constancia, la que es firmada por todos los que en ella intervinieron:

Por la Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C. V.

Jefe del Departamento de Planeacion

Auditor Interno del Organo Interno de Control
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Acta de Visita de Obra
Licitacion Pdblica Nacional Electronica No. LO-009)2P002-E11-2017.

Por las Empresas Participantes:

EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE |
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02 |

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS SA DE CV
GERENCIA DE INGENIERIA
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02.

I.- INFORMACION GENERAL

K LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Construccion y puesta en operacion parcial del circuito de distribucién 2 en media tension, a fin de poder suministrar el
servicio de energia eléctrica a la Unidad Naval de Proteccion Portuaria (UNAPROP).

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Poligono RP-02 del Recinto Portuario de Dos Bocas ubicado en terrenos del Parque Industrial, al Suroeste de la
Terminal de Usos Muiltiples, desde el seccionador No. 1 ubicado en el poligono RP03, hasta la zona de casetas de

control norte.
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.
Los trabajos consisten basicamente en lo siguiente:

a) Suministro y construccion de banco de ductos tipo P6B, desde murete existente sobre camelldn de Av. Parque
Dos Bocas, hasta base para futuro seccionador No. 2.

b) Suministro y construccién de banco de ductos tipo P6A desde registro P-17, hasta registro P-18 de murete J-18.
c) Suministro e instalacién de conectores de derivacion en los muretes J-18, J-7, J-6, J-14, J-15y J-16

d) Suministro e instalacién de cableado eléctrico tipo XLP 500 KCM para sistema trifasico, desde seccionador
No.1, hasta murete J-16, interconectando los muretes J-18, J-7, J-6, J-14, J-15 y J-16.

e) Suministro e instalacién de accesorios para conexién de muretes como codos, indicadores de falla, tapones
aislados y otros indicados en proyecto.

f) Suministro e instalacién de red de neutro corrido con cable de cobre desnudo 3/0 AWG.
9) Suministro e instalacion de sistemas de sujecion de cableado en registros eléctricos.
h) Suministro e instalacion de sistemas de tierra fisica en muretes y registros.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera del 27 de diciembre de 2017. El inicio de los trabajos se
efectuara de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el

siguiente: N
a) Especificaciones. \U

b) Planos.
c) Catalogo de conceptos.

/
El CONTRATISTA DE LA OBRA al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el ’
DOCUMENTO Catéalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos
de que se compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. Las normas indicadas para cada concepto se deberan
entender como enunciativas y no limitativas; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS.
Para los fines de estas Bases se entendera por:

RESIDENTE DE
OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su representante

ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision,

vigilancia, control y revisién de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones

presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE 3

DE CONSTRUCCION - Persona fisica que el \EONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungira como su
representante ante la "ARNDOS BOCAS"” y sera el responsable directo de la ejecucion de
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OBRA.-

PROYECTO.-

FIDENA -
CODIGO PBIP.-
N.B.M.-
BEOP

MEMORIA
DESCRIPTIVA.-

LEY.-
REGLAMENTO .-
NORMAS -

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).-

SCT.-
P.1.
API1 DOS BOCAS.-

CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR .-

CONTRATISTA.-

CONVOCANTE.-

ESPECIFICACIONES
GENERALES (E.G)).-

LICITANTE.-

LOPSRM.-
MANUAL SIPAP.-

MEMORIA

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02

los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las
facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato correspondiente. |

Trabajos de construccién, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento
y sujetos al proyecto.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

Cadigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

Nivel de Bajamar Media.

La Bitacora Electrénica de Obra Publica es el instrumento técnico electrénico de control de
los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion convencional entre las partes que
firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberan
referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de la obra y
servicios relacionados con la misma.

Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion, mantenimiento
o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacion de los

trabajos.
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Parq‘ue Industrial Petrolero de Dos Bocas.

Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es imprevisible, inevitable,
irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido
cumplimiento del contrato.

Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APl DOS BOCAS.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacion del
contrato.

Conjunto de condiciones generales que la APl DOS BOCAS tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
proyectos, ejecucién, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que
comprenden el alcance, la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de
trabajo.

Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de invitacion
a cuando menos tres personas.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP), documento
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el
CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.
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DESCRIPTIVA .- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacién, mantenimiento
0 supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el
catalogo de conceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las
areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al establecimiento de

instalaciones para la prestacion de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

3.- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la elaboracién y
presentacion de su propuesta y la ejecucién de los trabajos y en particular y segun sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los
accesos que se utilizardn durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos segun corresponda, ya que éstos no le
seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la API
DOS BOCAS, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse
con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningtin pago generado
por la inohservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningln motivo serd interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita de
obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de
operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra,sean
consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por inobservagcia

de estos conceptos.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APl DOS BOCAS, en el tipo de obra que se va
gjecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre de
CONTRATISTA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado
con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se

considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estard autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la API DOS BOCAS, de la
persona que lo sustituira, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA API DOS BOCAS.
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La APl DOS BOCAS designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la API DOS BOCAS
ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se

lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Funcion Publica, aplicandose los formatos preestablecidos en el sistema, segun sea el caso (Nota de
apertura y validacion, nota de recepcion de estimaciones, nota del diario o generales y nota de cierre, entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electronica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la API DOS BOCAS,
las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcion que desempefie en la realizacion de los trabajos
como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APl DOS BOCAS y SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, por parte del CONTRATISTA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberén abrir las notas de apertura y la
de validacién, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la

LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio
de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se
encuentre en condiciones operativas. En este caso la AP DOS BOCAS aplicara las sanciones que se establecen en el

contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los
trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccién de la API DOS BOCAS.

El programa pactado entre la API DOS BOCAS y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las
retenciones a las que se har4 acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., de la API DOS BOCAS o de terceros que se encuentren dentro de sus
instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA por su cuenta y cargo sera el responsable de la reposicion, reparacion

pago de sanciones que seden, a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para
reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API
DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente al
RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una poliza de
seguro contra dafios a terco. En caso de no contar con dicha poliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la
API DOS BOCAS una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los darios a terceros y cumplir cabalmente

con el proyecto.
34 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APl DOS BOCAS y/o instituciones
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacién y que ain no esté recibida por la API
DOS BOCAS, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este
a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicha péliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la APl DOS BOCAS una carta
responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos due sean necesarios a fin de cumplir con la obra de

acuerdo con el proyecto, siendo el caso de dafios sobre los trabjos aun no recipidos por parte de la Residencia de
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EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el unico responsable de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los
darios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la API DOS

BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la comparia de seguros la APl DOS BOCAS no
reconocera ningn pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones

bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.
3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la obra
0 por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente. Unicamente
se pagaran los volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los numeros generadores que para el

efecto se elaboren.
3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacién en
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen
las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Especificacion
Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su
utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA soélo podra ser el que se solicitd la APl DOS
BOCAS y que indico en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podré solicitar la utilizacion
de otro equipo o material diferente al que sefalé en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la
modificacion que corresponda y sea autorizado y aceptado por la AP DOS BOCAS, sin que este hecho motive cambio
en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo
adicional alguno por movilizacion de equipo o suministro de materiales.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas
de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o procesos
de construccion aplicados; cualquier omision con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos
constructivos, sera causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, deberd entregar a la RESIDENCIA DE OBRA
los manuales y/o pélizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la API DOS BOCAS, de los
materiales empleados o de los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucion de los trabajos y que
formen parte de la obra contratada, de no contar con las pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor, el
CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extendera una carta de garantia segin corresponda a cada material o
equipo de instalacion permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ninglin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al
indicado. En este supuesto el LICITANTE debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como similar, y
comprobar a satisfaccién de la API DOS BOCAS que reuine las caracteristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APl DOS BOCAS por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la
obra y la nueva ubicacién resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar,
la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elabogacién de su analisis de precios unitarios, debera visitar el sitio de los
trabajos a fin de evaluar las condiciones y probletpas que pudieran presentarse y que incidan en el precio unitario de
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los conceptos de obra, ya que no se admitira ninglin sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los
trabajos.
Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de

acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT y las Normas

Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas Ultimas
regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ningtin cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su analisis

de precios unitarios.
Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos

considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion de
las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion

y el dltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de
los precios unitarios que presente.

3.1 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA el lugar los trabajos y este dara por
recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algin trazo, este sera
contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el API, realizara la entrega de los datos de los bancos de niveles, que

se tomaran como referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la verificacion final en
conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad, solicitada, estos seran
ejecutados nuevamente, sin generarle ningun costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la revision
final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agug
que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el caminoy
que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberan disponerse en sitios autorizados de acuerdo con la
normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas, en cauces de aguas
intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de
fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacion de proporcionar a la

RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposicion final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a la
seccién |ll de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefalando lo siguiente

siendo enunciativo y no limitativo:

o El pago de los trabajos devengados se hara mediante estimaciones de acuerdo con los volimenes de obra
realmente ejecutados y con la periodicidad establecida enel contrato correspondiente, sin que dicho periodo

sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSR (inicamente se recongceran_somo estimaciones
(
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o EI CONTRATISTA DE LA OBRA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafada de la
documentacion debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en
los articulos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los 15
dias naturales siguientes a su recepcion, realizara la revision correspondiente notificando al CONTRATISTA
DE LA OBRA el resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

e En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se considerardn como
tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

e Una vez autorizada la estimacion la API DOS BOCAS realizara el pago correspondiente a través de medios
de comunicacion electronicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha de autorizacion del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el
programa de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién
al Ambiente Portuario de aplicacion a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APl DOS BOCAS, API-
DBP-GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocera causa alguna,
aplicandose las obligaciones o sanciones que correspondan.

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA DE LA OBRA y que el RESIDENTE DE OBRA
lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su integracion, teniendo como
base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comun acuerdo por ambas partes, mismos que deberan
constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.
¢) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catélogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia en la descripcion, alcances y volumenes entre el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catélogo de conceptos

concepto de trabajo, contenido en el documento catélogo de

El Licitante al elaborar el precio unitario de ca
y en general de todos los documentos de que se compone la

conceptos de trabajo y monto total de la proposici
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propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas.

El nimero de norma indicado para cada concepto se deberéd entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si
existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

7. RELACION DE PLANOS
CLAVE FECHA TITULO
PARQUE INDUSTRIAL.
1 IE-01 SEPTIEMBRE/2017 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PLANO GENERAL DE OBRA CIVIL

PARQUE INDUSTRIAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
2 IE-02 SEPTIEMBRE/2017 | oep hE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA

TENSION, 13.2 KV, 3F-4H.

PARQUE INDUSTRIAL.
3 IE-03 SEPTIEMBRE/2017 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
DIAGRAMA UNIFILAR

PARQUE INDUSTRIAL,
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

4 IE-05 SEPTIEMBRE/2017 | hera| | ES DE CONEXIONES DE MURETES EN MEDIA
TENSION. CIRGUITO 2.

PARQUE INDUSTRIAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

5 0% SEPTIEMBRE/2017 | bETALLES DE OBRA CIVIL,

BANCO DE DUCTOS

PARQUE INDUSTRIAL.
6 IE-08 SEPTIEMBRE/2017 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
REGISTROS DE MEDIA TENSION

PARQUE INDUSTRIAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

4 IE-09 SEPTIEMBRE/2017 | pEGISTROS DE MEDIA TENSION

MURETE DE MEDIA TENSION PARA 600 AMP.
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ELABORO REVISO

7
ARQ. ARO OSORIO GARCIA
JEEE DPTO. DE PLANEACION SUBGERENTE TECNICO DE
PROYECTOS
AUTORI

ING. HUGO(FLORE® SANCHEZ
GERENTE DE INGENIERIA

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razoén Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02

nﬂ
m ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. PARTICULARES

DOS BOCAS

LICITACION No.: RUBROCONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO

RP0O2.
CONCEPTO No. 30.02.195 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS ELECTRICOS
1-30.02.195 TIPO P6A.
2- 30.02.200 30.02.200 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS ELECTRICOS
3-30.02.185 TIPO PEB.
30.02.185 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SENALIZADORA DE
ADVERTENCIA DE 300 MM DE ANCHO PARA BANCO DE DUCTOS DE
MEDIA TENSION.
DESCRIPCION Suministro y construccion de los bancos de ductos para la red de distribuciéon de energia

eléctrica en media tension.

ESPECIFICACIONES Para el tendido de los bancos de ductos se utilizara tuberia roja de tipo PAD conduit
pared interior lisa, tipo pesado especial para instalaciones eléctricas subterrdneas con
los diametros y arreglos especificados en planos de proyecto uniendo registros, pozos de
visita y/o muretes.

Se deberan utilizar tramos completos de tubo a fin de minimizar el nimero de empalmes,
los cuales deberan hacerse de acuerdo a normatividad de la CFE.

La tuberia se instalara formando bancos de ductos de acuerdo a lo indicado en proyecto.

BANCO UBICACION PAD 4°0 PAD 2°0
BAJO ARROLLO
PEA VEHICULAR g 4
PGB BAJO BANQUETA 6 3

Primero se hara la excavacion de la excavacion de la zanja, para después compactar el
fondo de la misma al 90% de su PVSM, finalmente la tuberia se colocara en el fondo de
la misma agrupandola con el arreglo indicado en proyecto, mediante fleje plastico con
hebilla metalica a cada 3 metros, posteriormente se rellenara con material producto de la
excavacion, colocando a 10-15 cm del lomo de la tuberia que este mas arriba, una cinta
sefalizadora de advertencia de 30 cm de ancho, con la leyenda “NO EXCAVAR, LINEAS
ELECTRICAS” o algo similar. N

El lomo del tubo mas alto del arreglo debera quedar a 30 cm del nivel de piso terminado
para el caso de banquetas y 50 cm para el caso del arroyo vehicular.

Los conceptos de trabajo que intervienen en estas especificaciones son tratados también
en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2005 relativa a las instalaciones
destinadas al suministro y uso de energia eléctrica.

Durante las cargas, transportes, descargas y almacenamientos el contratista debera
tener especial cuidado de no dafar los materiales, equipos y accesorios los cuales
deberan llegar a la obra con sus empaques e identificacion originales del fabricante se
estibaran en bodegas cerradas, evitando la humedad, polvo y cualquier otros fenémenos
que puedan danarlos.

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y cumpliran con lo
fijado en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2005, relativa a las instalaciones
destinadas al suministro y uso de la energia eléctrica emitida por la Secretaria de
Energia, Minas e Industria Paraestatal, y recomendaciones aplicables de la Comision
Nacional de Ahorro de Energia y Comisién Federal de Electricidad.

Los tramos entre registros deberan ser rectos y con pendientes donde sea necesario
drenar las tuberias. Si el desaglle esta conectado al drenaje, se tomaran precauciones
para evitar la entrada de gases al pozo o registro.

Incluye el abocinado del poliducto de 4@, recorte de excedente de tuberia, perfilado
interior de registro en termin&sj()n de ductos, con cemento pulido para eliminpacién de

¥
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aristas.

Las entradas y salidas de las tuberias a los pozos o registros, deberan protegerse
abocinando y emboquillando los extremos de las tuberias.

Las tuberias subterraneas, los registros y pozos, deberan construirse en forma que sea
facilmente drenados, y en lo posible, evitar la entrada de agua. Las tapas de los registros
de los pozos deberan ser herméticos y contar con respiraderos para evitar la
condensacién de la humedad en su interior.

Todos los equipos y accesorios instalados, por normatividad deberan cubrir los requisitos
que exige la CFE para autorizar su instalacion y operacién, siendo responsabilidad del
contratista lo anterior, debiendo entregar a la Residencia, antes de su instalacion, todos
los documentos que lo acrediten, como son pruebas LAPEMM, copia de facturas
protocolizadas ante notario, ya que estas instalaciones seran cedidas a la CFE para su
administracion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES
Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
hasta su total terminacion. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y Los conceptos 30.02.195 y 30.02.200 se cuantificaran y pagaran por metro (m) de banco

BASE DE PAGO de ductos construido de acuerdo a proyecto, segun su tipo.
El concepto 30.02.185 se cuantificara y pagara por metro (m) de cinta suministrada y
colocada.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT y la

CFE y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

RUBROCONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO

LICITACION No.: RPO2

30.07.65 FABRICACION DE MURETE PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION
CONCEPTOS: Ja.
4- 30.07.65 30.07.215 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTADOR MULTIPLE PARA
5-30.07.275 MEDIA TENSION DE 4 VIAS 600 AMP.

30.07.275 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE PARA PARA

ATERIZACION DE ELEMENTOS EN MURETES DE MEDIA TENSION

DESCRIPCION Suministro y construccion de los bancos de ductos para la red de distribucién de energia

eléctrica en media tension.

ESPECIFICACIONES

El murete esta nomenclaturado en plano de proyecto como P-7 y se fabricara con las
dimensiones de 228x74x134 cm de altura, colocandose contiguo a la base existente del

seccionador No. 2,

La estructura serd a base de concreto fc= 200 kg/cm2 y refuerzo de malla
electrosoldada 6x6 4/4. Este murete se desplantara sobre una cadena perimetral de
12x10 cm reforzada con armex 8x6-4 y una zapata de cimentacion perimetral de 60 x 15
cm y contratrabe de 35 x 12 cm con refuerzo del 8 #3 y estribos #2@20 cm.

Deberan instalarse puertas de aluminio abatible anodizado blanco con duela de aluminio
lisa color blanco, con cerradura de llave.

Dentro de cada murete se suministraran e instalaran 3 conectadores de derivacién de 4
vias 600 amp, de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto marca Elastimold o
similar.

Todos los conectadores se fijaran a los muretes mediante taquetes de expansion de
3/8", arandelas planas del mismo diametro y tornillos de acero galvanizado de 3/8"@,
con la distribucion que se indica en proyecto.

Incluye la conexion de estos a la barra de cobre de 1" x %" por 60 cm de longitud con
orificios para 16 conexiones que se suministrard e instalard en los muretes, en el sitio
indicado en planos, incluyendo los aisladores tipo manzano y el material de fijacion.

Todos los equipos y accesorios instalados, por normatividad deberan cubrir los requisitos
que exige la CFE para autorizar su instalacion y operacion, siendo responsabilidad d
contratista lo anterior, debiendo entregar a la Residencia, antes de su instalacién, todos
los documentos que lo acrediten, como son pruebas LAPEMM, copia de facturas
protocolizadas ante notario, ya que estas instalaciones seran cedidas a la CFE para su
administracion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo
hasta su total terminacion. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Todos los conceptos se cuantificaran y pagaran por pieza (pza) suministrada e instalada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccién de la SCT y la

CFE y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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&

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBROCONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO
RPO2.

CONCEPTO No. 30.01.135 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE
POTENCIA TIPO XLPE DE ALUMINIO CAL. 500 KCM, NIVEL DE
7- 30.01.135 AISLAMIENTO DEL 133%
8- 30.01.145 30.01.145 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE
9- 30.01.80 POTENCIA TIPO XLPE DE ALUMINIO CAL. 500 KCM, NIVEL DE
AISLAMIENTO DEL 100%
30.01.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 3/0 DESNUDO., 600
V. 75°C
DESCRIPCION Suministro e instalacion de cable de potencia y desnudo de cobre para suministro de

electricidad en media tension

ESPECIFICACIONES

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y cumpliran con lo
fijado en la norma oficial mexicana NOM—-001-SEDE-2005, relativa a las instalaciones
destinadas al suministro y uso de la energia eléctrica emitida por la Secretaria de
Energia, Minas e Industria Paraestatal, y recomendaciones aplicables de la Comision
Nacional de Ahorro de Energia y Comision Federal de Electricidad.

Se suministrara e instalara cable de potencia de aluminio tipo XLP-RA-B para 15 KV,
calibre 500 kCM con nivel de aislamiento del 133%.

La instalacion se hara del seccionador No.1, hasta el murete provisional que se instalara
contiguo a la base del seccionador No. 2.

Se suministrara e instalara cable de potencia de aluminio tipo XLP-RA-B para 15 KV,
calibre 500 kCM con nivel de aislamiento del 100%.

La instalacion se hara del murete provisional que se instalara en la que sera la base del
seccionador No. 2, hasta el murete J-16 ubicado en la zona de casetas para control de
acceso Norte, pasando por los muretes J-17, J-6, J-14, J-15 y J-16 y por los registros
P-17, P-19, R-6 y R-19.

Al pasar por los registros el cableado debera dar una vuelta y media al perimetro interior
del mismo, apoyandose en la soporteria que se instalara.

El cableado debera tener retardador de arborescencias y cinta bloqueadora contra
penetracion de humedad. \

Al momento de la colocacion se debera evitar dafiar la cubierta protectora.

Incluye el arreglo de las bocas de los ductos dentro de los registros las cuales deberan
quedar perfectamente selladas con espuma de poliuretano a fin de proteger el cableado
y evitar la introduccién de agua y animales, asi como la identificacion del cableado de
acuerdo con la norma de CFE.

Adicionalmente se suministrara e instalara cable de cobre desnudo calibre 3/0 AWG,
como neutro corrido el cual se conectara en los muretes a las tierras fisicas que se

instalaran.

Todos los equipos y accesorios instalados, por normatividad deberan cubrir los requisitos
que exige la CFE para autorizar su instalacion y operacion, siendo responsabilidad del
contratista lo anterior, debiendo entregar a la Residencia, antes de su instalacion, todos
los documentos que lo acrediten, como son pruebas LAPEMM, copia de facturas
protocolizadas ante notario, ya que estas instalaciones seran cedidas a la CFE para su

administracion.

El contratista respetara lo indicado en el M&hual SIPAP durante la ejecucion de los

trabajos. 1/
/n’
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ALCANCES

Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
hasta su total terminacion. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Estols é:onceptos se cuantificaran y pagaran por metro (m) de cable suministrado e
instalado.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccién de la SCT y la
CFE y Especificaciones técnica;\ e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO RP02

Iy
m ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

DOS BOCAS

COORMNACION GENE

LICITACION No.: EgEEOCONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO

CONCEPTO No. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO EN CONECTORES DE DERIVACION
10- 30.07.282 DE 4 VIAS PARA INTERCONEXION ENTRE MURETES.

D
ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran en cada conectador de derivacion en murete, los
siguientes elementos:

2 cuerpos T, 15 KV, cal. 500 KCM

2 zapatas LCR 500 KCM.

2 adaptadores de cable para 15 KV, 500 KCM.

2 adaptadores de tierra para cable, 15 KV, 500 KCM.

2 pernos roscados

2 tapones para cuerpo T 15 kv, 600 amp

2 tapones aislados 15 KV, 600Amp (vias libres)

2 zapatas para cal 6 AWG

2 conectores tope para cal. 2 AWG

3 m de cable cal. 6 AWG

1 indicador de falla 15 KV, 600 amp

Incluye la aterrizacion de todos los elementos que por norma lo requieren.

Todos los equipos y accesorios instalados, por normatividad deberan cubrir los
requisitos que exige la CFE para autorizar su instalacion y operacion, siendo
responsabilidad del contratista lo anterior, debiendo entregar a la Residencia,
antes de su instalacion, todos los documentos que lo acrediten, como son
pruebas LAPEMM, copia de facturas protocolizadas ante notario, ya que estas
instalaciones seran cedidas a la CFE para su administracion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos

ALCANCES Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
hasta su total terminacion. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y Este concepto se pagara por arreglo (pza) suministrado e instalado en cada conectador
BASE DE PAGO de derivacion.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT y la
CFE y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

A ON
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]
N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

DOS BOCAS
P

RUBRO: CONSTRUCCION DEL CIRCUITO 2 EN MEDIA TENSION EN POLIGONO
RPO2.

CONCEPTO No. 30.01.275 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE DE

11- 30.01.275 POTENCIA XLPE 500 KCM.

12- 30.05.225 30.05.225 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO K (SISTEMA DE
TIERRA). PARANEUTROCORRIDO

- Suministro e instalacion de juego de elementos accesorios para soportar
DESCRIPCION ; ; :

cableado en pozos o registros y varillas para neutro corrido.
ESPECIFICACIONES 30.01.275
Se suministraran e instalaran en cada pozo de visita o registro juegos de soporteria para
cable consistentes en ménsulas CS 25 o 35 de fierro solera de 9.5 x 38 mm, pernos CS
de fierro redondo de 9.5 x 127 mm, corredera de canal de fierro de 1m x 38 mm de
espesor y aislantes de neopreno para cable XLP 500 KCM, fijados a muros mediante
tornillos y taquetes de expansion de 3" x 3/8", todos los elementos de fierro serén
galvanizados por inmersion en caliente. Se instalaran 4 juegos por registro o pozo.

30.05.225

Se suministraran e instalaran sistemas de tierra fisica para el neutro corrido en cada
registro y pozo a fin de aterrizar el neutro corrido, consistente en una varilla coperweld de
5/8"@ x 3 m de longitud y soldadura cadweld No. 115.

LICITACION No.:

Todos los equipos y accesorios instalados, por normatividad deberan cubrir los requisitos
que exige la CFE para autorizar su instalacion y operacion, siendo responsabilidad del
contratista lo anterior, debiendo entregar a la Residencia, antes de su instalacion, todos
los documentos que lo acrediten, como son pruebas LAPEMM, copia de facturas
protocolizadas ante notario, ya que estas instalaciones seran cedidas a la CFE para su
administracion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajoy
hasta su total terminacion. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y El concepto 30.01.275 se pagara por juego (pza) de soporteria suministrado e instalado
BASE DE PAGO en cada pozo o registro.

El concepto 30.05.225 se pagara por varilla de tierra (pza) suministrada e instalada.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT y la
CFE y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CATALOGO DE CONCEPTOS.
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