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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE  
POLÍGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL. 

 
. 
 
 

1.- ANTECEDENTES 
 

Los planes de expansión comercial del puerto de Dos Bocas, con base al Plan Nacional de 
desarrollo, consideran que para alcanzar un crecimiento económico sostenido, es necesario 
contar con una infraestructura que además de suficiente sea moderna, adecuada y eficiente, 
que permita incrementar los niveles de productividad. 

En este sentido, esta entidad se ha dado a la tarea de continuar la construcción de las obras de 
infraestructura de la zona industrial del puerto de Dos Bocas, con las cuales brindar las 
condiciones necesarias para que se empiece a ofertar a todos los clientes potenciales el uso de 
infraestructura portuaria adecuada, que detone el desarrollo de esta vocación del puerto. 

Debido a que en la construcción de este tipo de obras se requiere rigurosos controles de calidad 
para verificar  el cumplimiento de las especificaciones de proyecto  y a que no se cuenta con 
equipo especializado ni suficiente personal, esta empresa requiere los servicios de una 
contratista externo que lleve el control topográfico de los rellenos, para efectos de cuantificación 
de volúmenes, así como equipo y personal  para control de compactaciones. 

 

2.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

El lugar donde se realizaran los trabajos será en el polígono RP03 del Parque Industrial de Dos 
Bocas, entre el lado sur de la Av. Parque Dos Bocas, la calle Parque Suroeste y la barda 
perimetral que colinda con la carretera a la Terminal de Abastecimiento. 

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

Consisten en verificar que el grado de compactación de los materiales en las zonas de relleno, 
así como el control topográfico de los niveles de relleno para efectos de cuantificación de 
volúmenes cumplan con las características técnicas determinadas en las especificaciones 
particulares, lo anterior  mediante tomas de muestras en campo y aplicación de las pruebas 
necesarias a estas, de acuerdo a la normatividad aplicable,  asi como levantamientos 
topográficos de control para determinar a fin de determinar si se cumple con las 
especificaciones de proyecto. 
 
 4.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API. 
 
La siguiente relación es la información mínima que la API proporcionara al contratista, por lo 
que en caso de requerir información más detallada de los trabajos a efectuar, la API la 
proporcionara al contratista previa solicitud de este a la Residencia de Obras. 
 

NÚMERO DE PLANOS FECHA NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-PI-RELL-01/13 
AGOSTO DE 

2013 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL PETROLERO. AREA A RELLENAR Y 
NIVELAR EN EL POLIGONO RP-03. ARREGLO 
GENERAL. 
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Así mismo; la APIDBO proporcionará al prestador del servicio la información documental y grafica  
de los trabajos a verificar. 

 
5.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 
 

 El LICITANTE deberá realizar al menos una visita al sitio donde se realizarán los 
trabajos, a fin de que conozca la infraestructura existente y las condiciones físicas del 
lugar, las evalué y determine la problemática que estos elementos puedan representar a 
favor o en contra de su ejecución, ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos 
extraordinarios por este motivo.. 

 El contratista deberá entregar de cada concepto desarrollado la información gráfica y 
descriptiva suficiente, de acuerdo a lo solicitado y al destino que tendrán los productos, a 
fin de que no se requiera información adicional de ningún tipo. 

 La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, sin costo 
para la APIDBO, en su caso, información adicional que se requiera, referente al objeto 
de estos Términos, que, habiendo sido solicitada expresamente, haya sido omitida por el 
contratista.  

    El contratista deberá estar en contacto permanente con la Residencia de Obras 
mediante reportes de avances y reuniones de trabajo, para efectos de supervisión y 
control. 

    Se deberá entregar oportunamente la suficiente información gráfica (planos) y 
documental (memorias) de los trabajos, de manera que sea factible la cuantificación y 
control de los trabajos de relleno por parte de la Residencia de Obras. 

 Los levantamientos topográficos se harán con estación total nivel topográfico fijo y se 
harán respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. 

    El contratista deberá considerar en su precio unitario el uso de vehículos terrestre, 
brigadas de campo y de gabinete, equipo topográfico e informático adecuado,   

 Los planos se elaboraran en Autocad y se imprimirán a colores, en papel bond de tipo 
HP Bright White Inkjet Paper C1861A u otro de características equivalentes en formato 
de 90 x 60 cm, 90 x 75 o 90 x 120 cm, con los estándares gráficos que la APIDBO 
proporcionara al contratista. 

 Las memorias de cálculo de volúmenes, en su caso,  deberán ser elaboradas y 
entregadas en formato compatible con Excel. 

 Toda la documentación gráfica y documental que sirva de respaldo a los trabajos 
ejecutados, deberá entregarse respaldada en archivos electrónicos. 

 Toda la información gráfica y documental impresa que se entregue, deberá venir firmada 
en cada hoja por el responsable de los trabajos, de lo contrario no se aceptara su 
entrega. 

 Toda la información se entregara encuadernada en carpeta de argollas tamaño carta, 
perfectamente rotulada en su portada y lomo. 

 El contratista deberá entregar memoria fotográfica de la ejecución de cada concepto. 

 La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, en su caso, 
información adicional que se requiera, referente al objeto de estos Términos, durante la  
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etapa de construcción que, habiendo sida solicitada expresamente, haya sido omitida por el 
contratista y que se requiera para la ejecucion de los proyectos mencionados en estos 
términos. 

Las siguientes son los requerimientos básicos que deberán cubrir los trabajos  en cada uno de 
sus Conceptos, los cuales tienen un carácter enunciativo, no limitativo. 

El contratista asignara el personal calificado y adecuado a las necesidades de la obra, 
así como el equipo de laboratorio y de campo necesario, Como son: 

 Una Cuadrilla Básica de Campo, compuesta por un Técnico de laboratorio y un 
Laboratorista Auxiliar. 

 Equipo y herramienta para toma de muestras de acuerdo a normatividad vigente 
aplicable. 

 Vehículo para transporte de las muestras y desplazamiento del personal que incluya 
operario e insumos necesarios. 

 Instalaciones, equipo, herramienta, maquinaria e insumos de laboratorio a fin de 
realizar las pruebas requeridas a las muestras obtenidas en campo, de acuerdo con 
la normatividad técnica aplicable para cada caso.  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLÍGONO RP03 
DEL PARQUE INDUSTRIAL. 

CONCEPTO No. 90.01.06 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL DE CONTROL. 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico inicial de control en polígono RP-03 en áreas de relleno y 
nivelación. 

ESPECIFICACIONES Se realizara un levantamiento topográfico inicial de control del área a rellenar y nivelar en el 
polígono RP-03, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetría del terreno 
natural existente una vez que se termine el despalme y limpieza de terreno y  antes de que se 
inicien los trabajos de relleno y nivelación. 

Se deberá efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a cada 
20 metros, debiendo abarcar como mínimo el área indicada en planos de proyecto. 

Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la API 
indique al contratista. 

Se representaran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean necesarios, 
representándose además estos datos en un plano en planta que abarque toda el área cubierta 
en donde se deberá indicar la ubicación de los puntos de medición, su nomenclatura y su 
coordenada Z. 

El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el 
Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La información de este 
levantamiento se utilizará para efectos de cuantificación y pago de volúmenes de los trabajos 
de relleno y  nivelación. 

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser 
subdividida en dos o mas áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos.  

Una vez efectuado el levantamiento el contratista efectuara un cálculo de volúmenes de 
relleno mediante las secciones levantadas, a los niveles de proyecto, entregando esta 
información a la Residencia de Servicios, la cual la hará llegar a la Residencia de Obras de 
los trabajos de relleno para su conocimiento. 

Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han presentado 
en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la  ejecución de los mismos a fin de 
prever las  posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se 
aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios por este motivo. 

Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la 
Residencia de Obras, en coordinación con la Residencia de Obras de los trabajos de relleno. 
al desarrollo de los trabajos de relleno. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas 
en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda la 
logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por metro cuadrado (m2) de área levantada. P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la (S.C.T. 
3.03.02.015) y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLÍGONO 
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL. 

CONCEPTO No. 85.01.07 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico final en polígono RP-03 en áreas de relleno y nivelación. 

ESPECIFICACIONES Se realizara un levantamiento topográfico final de control del área nivelada en el polígono 
RP-03, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetría del terreno existente 
conforme  se vayan terminando los trabajos de relleno y  nivelación. 

Se deberá efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a 
cada 20 metros, debiendo abarcar como mínimo el área indicada en planos de proyecto, 
debiendo hacer coincidir los coadunamientos de estas secciones con los utilizados en el 
levantamiento inicial de control. 

Los niveles estarán referidos al NBM y deberán estar ligados a los bancos de nivel que la 
API indique al contratista. 

Se representaran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean 
necesarios, dibujandose además estos datos en un plano en planta que abarque toda el 
área cubierta en donde se deberá indicar la ubicación de los puntos de medición, su 
nomenclatura y su coordenada Z. 

El contratista deberá hacer el cálculo del volumen real de relleno efectuado, así como  el 
área cubierta. La información de este levantamiento se utilizará para efectos de 
cuantificación y pago de los trabajos de relleno  y nivelación. 

El sistema coordenado que se utilizará para el levantamiento y su representación será el 
Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84.  

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y ubicación o ser 
subdividida en dos o más áreas dependiendo de las necesidades que se presenten durante 
la ejecución de los trabajos. 

Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han 
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la  ejecución de los 
mismos a fin de prever las  posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, 
ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios por este motivo. 

Los levantamientos podrán hacerse en parcialidades, según convenga, a juicio de la 
Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viáticos y toda 
la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por metro cuadrado (m2) de área levantada, calculada 
sobre una traza ortogonal del terreno, proyectada sobre plano horizontal. P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 

90.01.10 
 

RUBRO:  CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLÍGONO 

RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL. 

CONCEPTO No.  PRUEBAS DE COMPACTACION EN TERRACERIAS 

DESCRIPCIÓN Suministro del personal y equipo de brigada para verificación de compactaciones. 

ESPECIFICACIONES La brigada de campo realizara las siguientes actividades de control de calidad: 
  

Se tomarán muestras alteradas del terreno natural en los sitios donde se 
efectuaran los trabajos de relleno y compactación, a fin de analizarlos en 
laboratorio para obtener sus propiedades físicas y mecánicas, tales como: Peso 
Volumétrico Seco Máximo (PVSM), humedad óptima y Factor de Compactación. 

Se determinará el Peso Volumétrico Seco Máximo y humedad óptima del material 
mediante pruebas PROCTOR en el laboratorio. Durante el tendido de las capas 
de material, se verificará el grado de humedad, espesores y grado de 
compactación determinando peso volumétrico seco y humedad del lugar, dando 
el resultado de avance para la siguiente capa o la recomendación de la misma. 
Para estos métodos de prueba se aplicarán los siguientes métodos, ASTM-D-
1556-4914-698-2940-2419-4318-18. 

El grado de compactación a alcanzar en los trabajos de relleno no deberá ser 
menor al 90% de su PVSM. 

Se deberá presentar a la Residencia de servicios a la brevedad los reportes con 
los resultados de laboratorio, a fin de hacerlos del conocimiento de la Residencia 
de Obra de los trabajos de relleno. 

Se informará inmediatamente a la Residencia por escrito, cuando no se cumpla 
con las condiciones y características de las compactaciones 

El contratista deberá colocar señalamientos de seguridad en el sitio de la 
obtención de muestras mientras estos trabajos  duren. 
Se obtendrán fotografías de campo de esta actividad, las que se anexaran a las 
estimaciones que se presenten. 
 

Este programa puede variar de acuerdo a las necesidades de la obra. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos. 

ALCANCES 
Maquinaria, equipo de campo y de laboratorio, mano de obra, herramientas, 
insumos y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo hasta su total terminación. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Sera por muestra (pza) obtenida, analizada y entregados los resultados..  

MARCO NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construcción de la 
SCT., Normatividad Vigente:  
NMX-C-83, 109, 128, 156, 159, 160, 161, 169, 191, ONNCCE. 
ASTM-D-1556-4914-698-2940-2419-4318-1883 y ASTM-C-136. 
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6.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION 
 

La duración de los trabajos será de 25 días. El inicio de los trabajos se efectuará de acuerdo a 
lo especificado en el contrato respectivo.  
 
 

7.- FORMA DE PAGO 
 

Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la formulación de estimaciones 
quincenales, misma que se acompañará de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago. 
 
8.- RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS. 
 
El contratista entregará la siguiente documentación: 
 

 Planos con plantas, secciones y  cuantificación de volúmenes de proyecto y reales según 
sea el caso.  

 Reportes con los resultados de cada una de las pruebas efectuadas a las muestras 
obtenidas, con conclusiones y recomendaciones, en su caso. 

 Memoria fotográfica. 

 

Toda la documentación entregada deberá venir firmada por el responsable de los trabajos. 

Toda la documentación del proyecto deberá entregarse respaldada en archivos electrónicos en 
disco compacto. 

 

ELABORO 

 

 

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA 

JEFE DPTO. DE PLANEACION 

 

REVISO Y APROBO 

 

 

ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ 

SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS 

  

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE 
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA 

 

 

1) Razón Social del Postor. 
2) Nombre completo del Representante Legal del 
Postor. 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS 

BOCAS S.A. DE C.V. 
RUBRO: CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS 

DE POLÍGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL  
Empresa: 

 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 

 
DOCUMENTO No. 

 
 

HOJA _1_ DE _1_ 

 

CLAVE 
C    O    N    C    E    P    T    O 

UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES CON LETRA CON NUMERO  

85.01.06 Levantamiento Topográfico Inicial de Control M2 75,000 
  

 

85.01.07 Levantamiento Topográfico Final de Control 

 
M2 

 
 

75,000 

  

 

90.01.10 Pruebas de Compactación en Terracerías. pza 18 
  

 

    
  

 

       

   IMPORTE   
 

   I.V.A. 
 

  
 

   IMPORTE 
TOTAL CON 

I.V.A 
 

  

 

       
        
    
    
    
    
    

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

  

 

 


