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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE 
 
1. OBJETIVO 

Efectuar levantamientos topográficos de control en el rompeolas este, para realizar trabajos de mantenimiento 
de reacomodo de piedra de diversos tamaños en corona  y hombros de taludes, asi como en dados de concreto 
a fin de alcanzar hasta donde sea posible las secciones tipo de proyecto.  

Debido a que la API no cuenta con el personal suficiente y el equipo necesario para realizar este tipo de trabajo 
especializado, se requiere contratar los servicios topográficos de una empresa especializada para su ejecución, 
bajo la supervisión de la API. 

2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Para los fines de estos Términos de Referencia se entenderá por: 

APIDBO   Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

EL PARTICIPANTE.- Persona física o moral que haya sido invitada y aceptado a participar. 

LA CONVOCANTE.-  La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas. 

CONTRATISTA.-  Persona física o moral que firmó el contrato para la ejecución de los trabajos. 
 
RESIDENTE 
DE SERVICIOS.-   Servidor Público designado por la API DOS BOCAS quien fungirá como su representante 

ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, 

vigilancia control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por el contratista. 

SUPERINTENDENTE  
DE SERVICIOS.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA  designa como su representante ante la 

“APIDBO” con facultades suficientes para oír y recibir a su nombre toda clase de 

notificaciones relacionadas con los trabajos; será el responsable directo de la ejecución 
de los trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La “APIDBO” se 
reserva el derecho de revisar el currículum y de aprobar su nombramiento, si a 
juicio de la “APIDBO” el superintendente de Servicios propuesto no cumple con 
los requisitos especificados según los trabajos que se ejecutaran, se solicitara su 
cambio el cual deberá de proceder inmediatamente a la notificación de lo anterior e 
invariablemente antes del inicio de los trabajos. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas, documentos, 
datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

BITÁCORA  
ELECTRONICA.-  Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de 

comunicación entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos importantes que 
se desarrollen durante la ejecución de los trabajos y que está regulado por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

LEY.-  La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realización de los 
trabajos.  

SCT.-  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL  
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE 

4 

 

SFP.-  Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-  Precio unitario. 

P.U.O.T.-  Por unidad de obra terminada. 

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Las obras se localizan en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de 
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posición geográfica de 18

o
26’00’’ Latitud Norte y 93

o
10’00’’ 

Longitud Oeste. 

Los trabajos topográficos se realizaran dentro de las siguientes áreas: 

 Corona y hombros de taludes del Rompeolas Este. 

4.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Levantamiento topográfico inicial en área del Rompeolas Este. 

Se requiere levantamiento topográfico inicial de esta zona a fin de verificar los niveles existentes y cuantificación de 
volumen de material a reacomodar  en corona y cubos fuera del deflector; con seccionamientos a cada 20 metros. De 
acuerdo con especificaciones particulares. 

Levantamiento topográfico final en área del Rompeolas Este.. 

Se requiere levantamiento topográfico final,  con secciones a cada 20 metros, coincidentes con los cadenamientos del 
levantamiento inicial, a fin de corroborar los trabajos de reacomodo de cubos y compensación de piedra, con la finalidad 
de cuantificación general  y pago de los trabajos ejecutados a la empresa contratista que realice dichos trabajos. 

5.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API. 

NÚMERO FECHA  NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-TOPO-01/14 Octubre/2014 
DOS BOCAS, TABASCO. 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL 
EN ROMPEOLAS  ESTE 

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. 

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catálogo de Conceptos de 
trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá 
considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como en las correspondientes 
normas y planos, dichas disposiciones deberán ser consideradas a efecto de ejecutar los trabajos correctamente. 

El contratista realizará al menos una visita al sitio de los trabajos, previo a la elaboración de su propuesta económica a 
fin de conocerlo, recopilar información e identificar la problemática en la zona de los trabajos que incidan en el costo de 
los mismos. 

El contratista deberá presentar como levantamiento inicial álbum fotográfico del estado actual del rompeolas 
Este, planos en planta de los elemento que componen la corona del rompeolas incluidos los hombros de los 
taludes, plano de secciones transversales a cada 20 metros y una sección longitudinal en el eje del 
rompeolas, cálculo de volumen del material a mover y  al final de  la obra, la planta del reacomodo de 
material, con sus curvas de nivel, plano de secciones transversales a cada 20 metros y una sección 
longitudinal en el eje del rompeolas así como  evidencia fotográfica del estado actual de los trabajos. 

El levantamiento inicial lo deberá iniciar a más tardar al día siguiente de la firma del contrato. 

La Residencia de Servicios indicara al contratista con una antelación mínima de dos días la fecha en que 
deberá realizar el levantamiento final, debiendo iniciarlo el día que se le indique. 

En su presupuesto deberá incluir todos los equipos, herramientas, maquinaria y mano de obra especializada 
que se requiera de acuerdo a la extensión y complejidad de los trabajos. 

El contratista deberá cumplir con los requisitos que determine PEMEX para permitirle el acceso de personal, 
maquinaria y equipo al área de trabajo, entre los que se encuentra la contratación de una persona acreditada 
ante PEMEX para fungir como signatario 

Las memorias deberán contener un plano en planta y un plano con las secciones levantadas asi como 
memoria de cálculo de volúmenes de material a movilizar y/o movilizado y memoria fotográfica de la 
realización de los trabajos. 
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En el caso de los cubos de concreto a reubicar se deberán localizar por coordenadas y cadenamiento, 
asignándoles una nomenclatura de identificación, así como las dimensiones de la pieza. 

Las memorias deberán entregarse impresas, firmadas en todas sus hojas por el contratista y un CD con el 
respaldo digital de las memorias 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de seguridad y 
ambiental del Manual SIPAP. 

El contratista deberá cumplir con los requisitos que determine PEMEX para permitirle el acceso de personal, 
maquinaria y equipo al área de trabajo, entre los que pudiera requerirse la contratación de una persona 
acreditada ante PEMEX para fungir como signatario. 

Antes de elaborar la memoria final de los proyectos, el contratista deberá someter a la API los resultados de 
su trabajo a efecto de obtener la aprobación de la entidad y proceder posteriormente a su impresión 
definitiva, en donde incluirá, en caso de proceder, las observaciones que la API haga al contratista. 

7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración de los trabajos será de 45 (cuarenta y cinco) días naturales y los plazos de inicio y terminación serán 
definidos en contrato. 

8.- FORMA DE PAGO 

Los trabajos referidos en este documento se pagarán mediante la formulación de una estimación al terminar 
y entregar los resultados del levantamiento inicial y una estimación al terminar y entregar los resultados del 
levantamiento final. 

La API debe sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en 
el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando además en el sistema de dicho 
programa la fecha de recepción de los trabajos de que se traten, con el propósito de dar mayor certidumbre, 
transparencia y eficiencia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de presentar su 
estimación deberá estar dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser así, no podrá ser beneficiado del 
pago inmediato de su estimación, que le otorga este programa. Lo anterior; en cumplimiento a las 
disposiciones generales a la que deben sujetarse la Administración Pública Federal en relación al programa 
de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de febrero de 2007; 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 
 

RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN 
ROMPEOLAS ESTE. 

CONCEPTO  
No. 85. 01 .50 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL EN ÁREA DEL ROMPEOLAS ESTE  

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico inicial para verificar los niveles existentes y 
cuantificación de volumen de proyecto de mantenimiento. 

ESPECIFICACIONES Se deberán de realizar las siguientes actividades: 
 
El área a levantar  es de 40,000 m2 aproximadamente  y  viene indicada en el plano de 
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14. 

Se elaborara el levantamiento planímetro en planta con curvas de nivel a cada 50 cm y 
unos seccionamientos transversales de la corona a cada 20 metros, así como una sección 
longitudinal dentro del  área indicada y se deberá calcular el volumen de material de 
reacomodo de piedra de núcleo , secundaria y capa rodante de arena, respecto a los 
niveles teóricos de proyecto. 

Se realizara la ubicación de los  cubos desplazados fuera del deflector que se encuentran 
dentro de los cadenamientos a levantar, describiendo sus dimensiones y peso aproximado 
a razón de 2,200 kg/m3, para su reacomodo. La altimetría estará referida al Nivel de 
Bajamar Media (NBM). 

Se elaboraran planos parciales del estado actual del Rompeolas Este a escala 1:2000 en 
formato 90 x 60 cm con los estándares gráficos que proporcione la APIDBO y planos de 
seccionamientos a escala 1:1 en sentido  horizontal y vertical. 

Los levantamientos topográficos se harán con estación total y se harán respetando la 
normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista realizara el 
levantamiento general del rompeolas, que incluye corona y hombros de taludes. 

El levantamiento inicial lo deberá iniciar a más tardar al día siguiente de la firma 
del contrato y entregara los resultados de la misma a brevedad. 

En el caso de los cubos de concreto a reubicar se deberán localizar por 
coordenadas y cadenamiento, asignándoles una nomenclatura de identificación, 
así como las dimensiones de la pieza. 

No se aceptara el levantamiento si trae áreas en blanco (SIN INFORMACIÓN), dentro de 
la zona de cobertura. Se deberá de ubicar la baliza de situación ubicada en el rompeolas. 

El contratista entregara planos en planta y secciones transversales, álbum fotográfico, así 
como memoria de cálculo de volúmenes de proyecto. 

El contratista deberá considerar en su precio el uso de vehículo terrestre, marítimos, 
brigadas de campo y de gabinete, equipo topográfico e informático adecuado hacer una 
visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de la magnitud del 
trabajo, ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios por este motivo. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

topo 
Maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del trabajo hasta su total terminación. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Se pagara el área levantada por metro cuadrado ( M
2 

). 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones 
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

 
LICITACIÓN NO.: 
 

RUBRO: CONTROL TOPOGRÁFICO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN EN EL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  
No. 85. 01. 55 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL EN ÁREA DEL ROMPEOLAS ESTE. 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico final para  conocer niveles finales y cuantificación del volumen de los 
trabajos realizados. 

ESPECIFICACIONES Una vez terminada, el reacomodo de los cubos y la  nivelación de piedra de la corona y hombros 
del talud del rompeolas, se le notificara, por escrito al topógrafo contratado por la entidad para 
que corrobore los trabajos ejecutados, mediante un levantamiento general, con secciones 
transversales a cada 20 metros y una longitudinal, coincidentes con las secciones del 
levantamiento inicial con sus respectivos cálculos de volúmenes de material reacomodado y capa 
de rodamiento de arena para efectos de pago y álbum fotográfico de la situación final de la 
corona del rompeolas. 

Dichos trabajos se realizara en presencia del residente de obra y el superintendente de 
construcción, para que una vez realizada la cuantificación de la volumetría de movimientos de 
material, se levante minuta de trabajo, donde conste, el número de piezas de cubos 
reacomodados, con un plano de ubicación final, así como el volumen de material, reacomodado. 

Cada cubo deberá reconocido con la nomenclatura asignada en el levantamiento inicial, así 
como una fotografía de su ubicación final. 

El área final a levantar, será de 40,000 m2 aproximadamente  y  viene indicada en el plano de 
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14. 

Los levantamientos topográficos se harán con estación total y se harán respetando la 
normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista entregara planos en 
planta y secciones, así como memorias descriptivas. El contratista deberá disponer de una 
lancha para realizar los recorridos del muelle de la TUM al rompeolas Este. 

El levantamiento final de control se realizará en tramos de 100 metros según sea el avance de 
los trabajos, en coordinación con el Residente de Obra y al final se concentraran estos 
levantamientos parciales en el plano de entrega final.  

El contratista deberá considerar en su precio el uso de vehículo terrestre, brigadas de campo y 
de gabinete, equipo topográfico e informático adecuado, para lo cual deberá hacer una visita 
previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de los traslado y la infraestructura, 
ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios por este motivo. 

 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos. 

ALCANCES Maquinaria, equipo de campo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo hasta su total terminación. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Se pagara el área levantada por metro cuadrado ( M
2 

). 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones técnicas e 
indicaciones contenidas en planos de proyecto.  
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9.- RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS. 

Se entregarán debidamente firmados por la empresa contratista: 

1. Planos en planta de levantamientos topográficos inicial y final de Rompeolas Este. 
2. Planos de seccionamientos transversales y longitudinales de los  levantamientos 

topográficos inicial y final de rompeolas Este. 
3. Memorias descriptivas de los trabajos, mencionando las referencias tomadas para dichos 

levantamientos así como los equipos utilizados en su ejecución. 
4. Tablas de cálculo de volúmenes de material a reubicar para el levantamiento inicial y de 

material reubicado realmente para el levantamiento final. 
5. Álbum fotográfico de los levantamientos  inicial y final de los trabajos  
6. Archivos digitales en disco compacto, en formato DWG para planos y XLS Y DOC para 

memorias. 

El contratista entregara los planos elaborados en AutoCAD, dentro de una carpeta de argollas, 
impresos en formato de 90 x 60 cm, 75 x 90cm o 90x 120 cm en papel bond doblados a tamaño 
carta dentro de bolsas protectoras de plástico, con pie de plano que proporcionara la API. 

Dentro de esta carpeta integrara toda la información documental que elabore, perfectamente 
clasificada. 

El contratista solicitara al Departamento de Planeación las claves para asignar a los planos que 
elabore el contratista como productos de estos trabajos. 

Toda la información que se entregue deberá venir respaldada en archivos electrónicos en un disco 
compacto con portada impresa en donde se indique el número de contrato y el rubro. 
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                                             ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 
 

RUBRO:    LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN 
ROMPEOLAS ESTE. 

 
 
 
 

 

 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
DOCUMENTO No.  

 
HOJA _1_ DE _1_ 

CLAVE C    O    N    C    E    P    T    O UNIDAD CANTI
DAD 

P R E C I O  U N I T A R I O    

 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES   C O N  L E T R A  CON NÚMERO IMPORTE 

85.01.50 
Levantamiento topográfico inicial en área del rompeolas este de 
la T.U.M. M

2
 40,000 

   

85.01.55 
Levantamiento topográfico final en área del rompeolas este de la 
T.U.M. M

2
 40,000 

   

       

       

       

     SUMA   

    I.V.A.  

    IMPORTE TOTAL CON I.V.A.  

    
 
 

   

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL   NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  


