DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL
DE ACCESO Y DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS
DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
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DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL
DE ACCESO Y DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS
DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

l.- INFORMACION GENERAL

RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO Y DARSENAS DE CIABOGA Y
MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

1.2 OBJETIVO.

Restituir a las areas de navegacioén de la Terminal de Usos Mdiltiples, la profundidad y ancho de plantilla de proyecto, las
cuales han sufrido modificaciones debido a los fendmenos meteorolégicos que han azotado la costa de Tabasco durante
el Gltimo semestre de 2009 y el primero de 2010, a fin de poder recibir embarcaciones mercantes de hasta 30,000 TPM y
cruceros turisticos de hasta 80,000 GRT.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geogréafica de 18°26’00” Latitud Norte y 93°10°00” Longitud
Oeste.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA
. Traslado de maquinaria y equipo al sitio de los trabajos, asi como retiro del mismo al concluirlos.
u Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) segun

clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en el Canal de Acceso a la Terminal de Usos Mdltiples a fin de restituirle la
profundidad de -11.50 metros al NBM, 100 metros de ancho de plantilla en su tramo recto y 125 m en su
tramo curvo, con rumbo de acceso 36° 38 51” SE para las embarcaciones de gran porte que se dirigen a la
Terminal de Usos Mdltiples.

u Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) segun
clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en las darsenas de Ciaboga y Maniobras de la Terminal de Usos Mdltiples a
fin de que cuente con -11.10 metros de profundidad al NBM.

El plazo para la ejecucion de los trabajos no debera exceder del 31 de diciembre de 2010, su inicio sera de acuerdo a lo
que se estipule en contrato.

El contratista har& la preparacion de la zona de tiro mediante la construccion de taludes, debiendo recubrir el fondo de la
tarquina con pelicula de polietileno negro calibre 600 o similar, incluyendo el sistema de drenado para el agua del
dragado. La zona de tiro del material producto del dragado esta al poniente de la darsena de ciaboga, segun se indica en
plano de proyecto.

La APIDBO contratara por su cuenta los levantamientos batimétricos inicial y final de los trabajos y sobre esta base se
hara la cuantificacion y pago de los mismos.

1.5 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, seran éstas Ultimas las que rijan de acuerdo con la
norma SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catalogo de Conceptos
b) Especificaciones
c) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catalogo de Conceptos y en
general de todos los documentos de que se compone la proposicién, deberda considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para
cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al
concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion a

cuando menos tres personas.
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LA CONVOCANTE.-

CONTRATISTA DE
LA OBRA.-

RESIDENTE DE
OBRA.-

SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION.-

OBRA.-

PLANTILLA.-
PROYECTO.-

TALUD.-
TALUD NATURAL.-
AZOLVE.-

ZONA DE DRAGADO.-
AREA DE DEPOSITO.-
N.B.M.- |

BEOP.-

DRAGA .-

DRAGADO.-

LEVANTAMIENTO
BATIMETRICO.-

MEMORIA
DESCRIPTIVA.-

LOPSRM.-
REGLAMENTO.-
NORMAS. .-

ESPECIFICACIONES
GENERALES (E.G.):

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL
DE ACCESO Y DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS
DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacion del
contrato.

Persona que celebre contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas.

Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungird como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por los contratistas.

Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la APIDBO con los
antecedentes técnicos y curriculum para su representacion durante el transcurso de los
trabajos. La APIDBO aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo de la presente licitacion y
sujetos al proyecto.

Ancho en el fondo del canal de la seccion de proyecto.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a los
que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Angulo de reposo del material, que se establezca en el proyecto.
Angulo natural de reposo del material.

Depoésito en el fondo o lecho de los rios, lagos, canales, mares, etc., formados por los
sedimentos o materiales solidos transportados por el agua.

Area de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares.
Lugar elegido en tierra para depositar el material producto de dragado.
Nivel de Bajamar Media

Bitacora electronica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion
electronica u otros autorizados en los términos del Reglamento de la LOPSRM, constituye el
medio de comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los
asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecucién de los trabajos;

Maquinaria y equipo especialmente disefiado y con los medios necesarios para extraer
materiales del fondo de los puertos, los rios, los canales, etc.

Accion de profundizar y/o remover arcilla, arena, pierda, fango y materia organica en los
puertos, rios, canales, etc, y en general llevar a cabo movimientos de tierras cubiertas por
agua.

La representacién gréafica en un plano de las profundidades en cuerpos de agua con respecto
a un nivel de referencia, e incluye: planos de plantas generales, planta particulares, secciones
transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y célculo de
volimenes.

Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion, mantenimiento o
supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y
en su caso, informe fotografico.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades tienen establecidas para
la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
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DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL
DE ACCESO Y DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS
DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

proyectos, ejecucién, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que
comprenden el alcance, la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES (E.P.).- Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por APIDBO
y las Entidades para la realizacion de cada obra, mismas que complementan a las
especificaciones generales.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberéa recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la presentacion de su
proposiciones y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que indicé en su proposiciones y que fue
aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo diferente al que sefiald6 en su
proposicion; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas similares que el originalmente o
mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del trabajo con la calidad y en el tiempo programado, y
serd autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que
se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacion de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con la APIDBO, el CONTRATISTA DE
LA OBRA se obliga a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningln pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. ElI LICITANTE durante la visita y/o antes
de la fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones
existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconoceran
tiempos perdidos por estos conceptos.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fenébmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista comunicara de manera escrita a la APIDBO, el nombramiento de la persona
que fungird como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el cual debera ser un profesionista con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de
obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre
del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo
asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona
que lo sustituira, el que tendré los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante directo de
la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que
éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, ésta sera el auxilio técnico de la residencia de obra, con las
funciones que para tal efecto se sefialan en el Reglamento de la LOPSRM, con independencia de las que, en su caso,
se pacten en el contrato de supervision, y para sus efectos se le denominard SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
SFP.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales
tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcion que desempefie en la realizacion de los trabajos como
Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del
contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura 'y la
de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 95 y 96 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes que se presenten
en su desarrollo.

El cierre de la bithcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la b[técora, seran validas aln cuando no se encuentre en el sitio
de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para la
iniciacién de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre
en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deber4 mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que
sean recibidos a satisfaccion por la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones a las
gue se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc. de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones, el
CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de dichos dafios a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso de que no se
cubra el costo de los dafios por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos
de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA
tendra la opcion adquirir una poéliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se
presente durante la ejecucién de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera de contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el
proceso de ejecucion o terminacion y que aun no este recibida por la APIDBO, el seguro repondra al CONTRATISTA DE
LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que corresponda a fin
de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Gnico responsable de gestionar
ante la comparfiia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacerse
la reparacién de los dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato
respectivo.
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3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra
o0 por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente
pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos
batimétricos que para el efecto se realicen.

Cuando en una zona de la obra que haya sido dragada a las lineas y niveles de proyecto se detecten nuevos azolves, el
RESIDENTE DE OBRA podra ordenar por escrito al CONTRATISTA DE LA OBRA el redragado de dicha zona, los
volimenes resultantes se adicionaran a las estimaciones para efecto de pago, siempre y cuando se demuestre la
acumulacion de nuevos azolves mediante levantamientos aceptados por ambas partes.

Para clasificar un material como lecho rocoso, debera ser de tal tamafio, peso y composicion, que en opinién de la API
DOS BOCAS requiera explosivos o un equipo especial para su remocion; no se incluiran fragmentos de roca o boleo que
puedan ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas.

Cualquier volumen dragado fuera de las lineas y niveles de proyecto, no se cuantificara para efectos de pago.
En la cuantificacién de voliumenes se consideraran en los perimetros taludes de 6:1
3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la
APIDBO y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el
CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni
gue se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos, excepto cuando el
proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de la calidad especifica, debiendo
aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, la Especificacién Particular en su caso, las que deberan de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacion. EI CONTRATISTA DE LA OBRA debera de realizar las pruebas necesarias para
comprobar que los materiales cumplen con la calidad solicitada de acuerdo al proyecto y a las especificaciones
correspondientes, los costos derivados de estas pruebas deberan de ser tomadas en cuenta durante la integracion de la
propuesta técnica y econdmica, ya que posteriormente no se reconocera ningin pago por este concepto salvo que la
APIDBO ordene pruebas adicionales o distintas a las especificadas en cuyo caso debera de justificarlas.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en lo entendido de que el licitante
podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y cumpla con las caracteristicas al
indicado. En este supuesto el licitante debera describir en su proposicion la especificacion detallada y proporcionar la
ficha técnica del insumo que utilizar4d como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripcion si se opta por
el originalmente sefialado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara
igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta, en caso contrario se realizaran los
ajustes que sean necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable al caso.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion y la normatividad aplicable, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regiran sobre
las anteriores.
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El CONTRATISTA DE LA OBRA, objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del
contrato aln cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

El contratista tendré la obligacion de efectuar los levantamientos batimétricos de control que serviran de base para
formular las estimaciones parciales, anexando a la misma los resultados de dichos levantamientos.

La APIDBO realizara por su cuenta los levantamientos inicial y final para efectos de cuantificacién de volimenes de
dragado y sobre esta, se hara el pago y finiquito del contrato.

En ninglin caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacién adicional de equipo durante
la ejecucion de los trabajos, no autorizados por la APIDBO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de
reinstalacion en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que dichas movilizaciones deberan
quedar incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le proporcione el
puerto, la ciudad o cualquier otro, deberad considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocera
ningun cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia
de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento y del dragado.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera
de las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran reconocidos como
pagos adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su proposicion.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos considerados
por el LICITANTE, deberéan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no
podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del
mes del ajuste.

El célculo de voliumenes de trabajo ejecutado, se hara por comparacion de levantamientos batimétricos efectuados por la
API en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubrirdn al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los
precios unitarios que cotice.

El pago de los trabajos se har4d mediante la presentacion por parte del contratista de estimaciones de obra con una
periodicidad no mayor a un mes. Cada estimacion debera venir acompafiada de los soportes documentales que la
avalen de acuerdo con lo indicado en el articulo 102 del reglamento de la Ley, la estimacién para fines de pago debera
estar firmada minimo por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo este
ultimo, realizar los levantamientos de avance, para presentar la estimacion dentro de los 6 dias siguientes a la fecha de
corte.

La presentacion de las estimaciones deberd de hacerse de acuerdo con el procedimiento de la APIDBO denominado
Pago a Contratistas y Proveedores de bienes y Servicios.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacion, se tratara como concepto por trabajos extraordinarios, y so6lo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito de la APIDBO.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los
andlisis presentados en la proposicion de licitacion.

Para fijar el precio unitario de dragado el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion, entre otros, los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Las distancias de la zona de operacién a la zona de vertimiento de los materiales dragados.

b) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y de vertimiento del
material.

c) La elaboracion de las obras de contencion de material de dragado que se requieran en la zona de tiro.

d) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las areas de vertimiento y descarga, de los
materiales dragados.

e) Los diferentes tipos y caracteristicas del material y basura que se deberan extraer de la zona de operaciones (no se
incluyen embarcaciones hundidas)

f)  Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE LA OBRA
por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho
a pago alguno adicional por parte de la APl DOS BOCAS.

g) Basura extraida durante la ejecucion de la obra, depositdndose en los lugares autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes.
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h) Los levantamientos topograficos y/o batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecucién de los trabajos,
principalmente los que serviran de base para formular las estimaciones parciales.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregaréd al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara por recibidos la
informacién de los bancos de nivel existentes en las proximidades de la zona de obra, mismos que seran utilizados como
referencia durante la ejecucion de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitard al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y
niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Queda claramente establecido que todos los datos batimétricos los proporcionara el RESIDENTE DE OBRA al
CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este Gltimo la correcta conservacion de ellos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por
cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de
pago, elaboracion de planos y célculo de volumenes de obra, serdn realizados con la presencia de los
REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus[Jtrabajos,
no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagard al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera
incluir en los precios unitarios de su proposicion.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboracion de estimaciones y pago parciales, sera de acuerdo a
como se presenten las estimaciones. El CONTRATISTA DE LA OBRA podré solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste
aprobar, si la peticion estd justificada, la reduccién de periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificar4 al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas segun proyecto; conjuntamente
se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del
levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos a las lineas y
niveles de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final serd con cargo al
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa que la APl DOS BOCAS haya contratado para los
levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, el contratista deberd entregar la siguiente documentacion firmada por el
superintendente de obra al RESIDENTE DE OBRA:

— Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta.

— Original de los planos de las secciones transversales..

— Calculo de volimenes dragados.

— Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotografico de cada una de las
actividades descritas en el Documento 06.- Descripcion de la Planeacion Integral para la Realizacion de los
Trabajos y Procedimiento Constructivo de Ejecucién de los Mismos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su proposicion los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que se le
asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice
para transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depdsito.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes, asimismo tendra la obligacion de manejar y disponer adecuadamente los materiales
peligrosos, en su caso debera de proporcionar la evidencia necesaria al RESIDENTE DE OBRA de haber cumplido con
la disposicion final de residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad en medio ambiente vigente.
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Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna
silvestre, estos residuos se deberdn manejar en forma correcta de acuerdo con la normatividad al respecto.

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en estas especificaciones, sélo podra ejecutarse
previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la obra.

4-, ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catalogo de Conceptos se indica un cédigo que
corresponde a una especificacion particular, la cual se tomard en cuenta para la elaboracion del precio unitario
correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado concepto.

5. RELACION DE PLANOS
NUMERO FECHA NOMBRE DEL PLANO
APIDBO-ING-DRAGMAN-01/10 AGOSTO/2010 DOS BOCAS, TAB.
DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL
CANAL DE ACCESO, Y DARSENAS DE
CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES.
ELABORO ELABORO
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ.
DPTO. DE PLANEACION ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
REVISO AUTORIZO
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ. ING. OSCAR OZORNO MORALES.
SUBG. TECNICA DE PROYECTOS GERENTE DE INGENIERIA

POR EL CONTRATISTA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO Y
DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS
MULTIPLES.

CONCEPTO No. 1

Traslado, puesta en operacion de equipo de dragado y complementario y
retiro del mismo al concluir los trabajos.

DESCRIPCION

Traslado terrestre 0o maritimo de la maquinaria y equipo pesado, desde su
ubicacion actual al sitio de la obra y retiro del mismo al concluir los trabajos,
incluye mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

ESPECIFICACIONES

Preparacion y traslado de la maquinaria para el dragado y equipos periféricos
de apoyo y complementarios, al lugar de la obra, armado, puesta en
operacion, trabajos, obras auxiliares y pruebas de dragado.

El contratista deber4d tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo,
tanto al inicio como al final de los trabajos.

El contratista se obliga a llevar y mantener en el lugar de la obra, el equipo
suficiente y de las capacidades apropiadas, asi como los insumos
correspondientes, para cumplir los requisitos del trabajo.

Se debera considerar los costos de la desinstalacion, carga y traslado de la
magquinaria del dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, al
sitio final de disposicion.

El contratista debera tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo
al final de los trabajos.

Incluye la limpieza final del sitio periférico de los trabajos, y de depdsito del
material de dragado y el retiro de todos los elementos que el contratista haya
utilizado durante la ejecucion de los trabajos incluyendo el retiro o disposicion
final de materiales peligrosos.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPA.

ALCANCES

Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacidn permanente y/o
eventual, insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera el precio global (P.G.), P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO Y
LICITACION No.: DARSENAS DE CIABOGA Y MANIOBRAS DE LA TERMINAL DE USOS
MULTIPLES.

CONCEPTO No. 2 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”,
“B”, “C” y/lo “D”) en Canal de acceso, darsenas de ciaboga y maniobras de la
TUM.

DESCRIPCION Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”,
“B”, “C” y/lo “D”) en Canal de acceso, darsenas de ciaboga y maniobras de la
TUM.

ESPECIFICACIONES El dragado se realizara dentro de las siguientes zonas indicadas en plano de
proyecto:

En el canal de acceso se debera dragar con 100 metros de ancho de plantilla, a
una profundidad de -11.50 metros al NBM, debiendo considerar dejar un talud de
reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el cual sera
aproximadamente de 6:1 o 10° o 17%. En ningln punto del canal se aceptaran
secciones de menos de 50 metros de ancho de plantilla a cada lado del eje a
excepcion de la zona de curva en la que el lado interior tendré los 50 metros de
plantilla y el lado exterior, el ancho restante de acuerdo a las dimensiones
indicadas en plano de proyecto.

En las darsenas de ciaboga y operaciones el dragado se realizara a la
profundidad de -11.10 metros al NBM con un didmetro de 380 metros en la
darsena de ciaboga y un ancho aproximado de 35 metros hasta alcanzar el
paramento del muelle en la darsena de maniobras, debiendo considerar dejar un
talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el
cual sera de 6:1 0 10° 0 17%.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucion
de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo
de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios
por este motivo.

El material producto del dragado seréa depositado en una tarquina ubicada segun
se indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los
trabajos de preparacion y acondicionamiento de la zona de tiro del material, asi
Ccomo su operacion.

En la zona de tiro se deberan hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de
impedir el retorno del material dragado a las areas de agua del puerto.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera coordinar con el area de
operaciones a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones
pudiendo generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y
equipo por este motivo.
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El contratista debera de tomar en cuenta la contratacion de los seguros que se
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la APl de DOS BOCAS no
reconocera ningln pago por inobservancia del contratista.

El control del volumen a pagar se hara por medio de sondeos batimétricos con
cargo al contratista, a excepcion del inicial y final de los trabajos, los cuales seran
realizados por la API.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalaciébn permanente y/o
eventual, insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE || Sera el metro cubico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a lineas y niveles de

MEDICION Y BASE DE || proyecto, P.U.O.T.

PAGO

MARCO NORMATIVO || Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la
(S.C.T. 3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones
contenidas en plano de proyecto.
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DOCUMENTO No.

CATALOGO DE CONCEPTOS

% o
10 s S HOJA 1 DE 1_
C ONCEWPTO PRECIO UNITARIO
CLAVE UNIDAD | CANTIDAD
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
1 Traslado, puesta en operacion de equipo de dragado y PG 1
complementario y retiro del mismo al concluir los trabajos. o
2 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material 3
H “* ” “ ” “* ” “* ” M 3501000
excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso y
darsenas de ciaboga y maniobras de la TUM.
SUMA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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