ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
GERENCIA DE INGENIERIA

/

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
“INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE

LA TERMINAL DE ABASTECIM { { //
W/




ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE.
INSPECCIGN ¥ MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMIMAL DE ABASTECIMIENTO

Pagina 2 de 23



' B ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
i INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
INDICE

1 INFORMACION GENERAL

1.1  LICITACION No.

1.2 OBJETIVO

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

2 DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
3 GENERALIDADES

3.1  SERVICIOS

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

3.4  SINIESTROS

3.5  CANTIDADES DE OBRA

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

3.7 MATERIALES

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
3.10 PRECIOS UNITARIOS

3.11 TRAZOS Y NIVELES

3.12  LIMPIEZA GENERAL

3.13  FORMA DE PAGO

4 ANEXOS

CONCEPTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ALCANCES POR CONCEPTO

RELACION DE PLANOS

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO
CATALOGO DE CONCEPTO )

O 0 N Oy W

Pagina 3 de 23



) ESPECIFICACIONES GEMERALES Y PARTICULARES PARA 10S TRABAJOS DE'
INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE. LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

Pagina 4 de 23



) ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
] INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO.”

1.- INFORMACION GENERAL
1.1  LICITACION No.:

1.2 OBIETIVO

Reparacion de fallas en el muelle norte de la Terminal de Abastecimiento, en el area de la toma 1 de
diésel

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el Muelle Norte de la Terminal de Abastecimiento del Puerto de Dos Bocas, de la
bitas 1 ala 5.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Realizar inspeccion submarina del sitio de la bita 1 a la 5 en una longitud de 80 metros, para ubicar la
posicion y dimensiones con respecto al nivel de bajamar media y fondo marino de las fallas que presente
el muro milano.

Reparacion de fallas, grietas, cavernas, incluye limpieza de la falla del muro Milano a fin de desprender el
material suelto, cimbrado y colado de la falla con concreto antideslave.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de 60 (sesenta) dias naturales. El inicio de los
trabajos sera segln se indique en el contrato respectivo.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio
remoto de comunicacién electrénica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el
desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR - Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que
es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el
debido cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.
CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra pablica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacién
del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBQO tienen
establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de
estudios, proyectos, ejecucién, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que

comprenden el alcance, la forma de medicién y la We’go delos c tos de trabajo.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la
realizacion de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitaciéon plblica o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP), documento
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el CONTRATISTA debe
cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que
interviene en la ejecucién de un estudio, proyecto, ejecucién de obra, puesta en operacién,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS .- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e Instalaciones, que
emiti6 la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para este caso
deberan de observase la normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA .- Trabajos de construccion y/o reconstruccién y mantenimiento, motivo del presente documento
y sujetos al proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catalogo
de conceptos.

P.U.O.T .- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a
los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que
comprenden las areas de agua y terrenos del dominio pulblico federal destinados al establecimiento de
instalaciones para la prestacion de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su representante
ante el CONTRATISTA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT .- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION - Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien fungira
como su representante ante la “APIDBO” y sera el responsable directo de la ejecuciéon de los trabajos y
debera estar facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada
con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o solicitar en cualquier momento por causas justificadas,
la sustitucién del mismo, el CONTRATISTA tendrd la obligacion de nombrar que redna los
requisitos exigidos en el contrato.

TAB.- Terminal de Abastecimiento!
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3.- GENERALIDADES
3.1  SERVICIOS

EI LICITANTE deberd recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la
elaboracion y presentacion de su propuesta y la ejecucién de los trabajos y en particular y segln sea el
caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la
habilitacion, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el procesa de ejecucion de la
obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos o autorizaciones que se
requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo, mismos que seran considerados dentro de
los costos directos o indirectos seglin corresponda, ya que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAIJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las
instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisién del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningin pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacidn,
en el entendido de que la actividad del mismo por ningn motivo serd interrumpida ni interferida. El
LICITANTE durante la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de
Pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

EI LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse
en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

EICONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a
ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona
que lo sustituird, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE (!
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo
de este inciso.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENT

DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

\ REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

‘La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien se
directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representars

y répresentante
rectamente a la
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APIDBO ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el
lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica, aplicandose los formatos preestablecidos en el
sistema, segln sea el caso (Nota de apertura y validacién, nota de recepcion de estimaciones, nota del
diario o generales y nota de cierre, entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma
Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que
desempefie en la realizacion de los trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte
de la APIDBO y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, por parte del CONTRATISTA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacién, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122,123y 125
del Reglamento de la LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes
que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se deberd hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitécora, seran validas aun cuando no se encuentre
en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se
establecen en el contrato.

El CONTRATISTA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los
trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccién de la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servira para determinar las retenciones a las
que se hard acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran danos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de
sus instalaciones el CONTRATISTA por su cuenta y cargo sera el responsable de la reposicion, reparacién
o0 pago de sanciones que seden, a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para
reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA, la APIDBO
procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE
OBRA, por otro lado el CONTRATISTA tendré la opcién de adquirir una péliza de seguro contra dafios a
terceros. En caso de no contar con dicha pdliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta

proyecto.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APID o instituciones
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competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucién o terminacién y que aln no esté
recibida por la APIDBO, el seguro repondrd al CONTRATISTA el costo de los trabajos que resulten
dafados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo
con el proyecto.

En caso de no contar con dicha péliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en
la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo
con el proyecto, siendo el caso de dafios sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia
de Obra.

EIl CONTRATISTA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafia aseguradora el pago de los
dafos ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafos la
APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compaiifa de seguros la APIDBO no
reconocera ningdn pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA debera conocer las condiciones bajo
las cuales contrate su péliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los
resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los trabajos, el
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el
RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendra
derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas
que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y la Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los
materiales a su entera satisfaccion, previo a su utilizacién.

El equipo 0 materiales a utilizar por el CONTRATISTA sélo podra ser el que se solicité la APIDBO y que
indicé en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podra solicitar la utilizacion
de otro equipo o material diferente al que sefialé en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar
y/o justificar la modificacién que corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este
hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de
materiales.

EI CONTRATISTA tienen la obligacién de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas de
calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o
procesos de construccion aplicados; cualquier omisién con la conformidad de la calidad de los materiales
o de los procesos constructivos, serd causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE OBRA los
manuales y/o pélizas de garantia del fabricante o distribuidor debid

e dosados a la APIDBO, de
los materiales empleados o de los equipos de instalacién permaneyf¥e Gtflizados e jecucion de los
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trabajos y que formen parte de la obra contratada, de no contar con las pélizas de garantia del fabricante
o distribuidor, el CONTRATISTA a costa suya extenderd una carta de garantia segln corresponda a cada
material o equipo de instalacién permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o
un disefio determinado y de ningtn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el
entendido de que el LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en
calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el LICITANTE debera proporcionar la ficha
técnica del insumo que utilizara como similar, y comprobar a satisfaccion de la APIDBO que relne las
caracteristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la construccion
de la obra y la nueva ubicacion resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a
ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios
unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, debera visitar
el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan
en el precio unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitird ningdn sobrecosto por un
conocimiento deficiente los alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo
con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacion,
el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

EI LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos,
deberd tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccién e
Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Silas Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
Ultimas regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocerad ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya
una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su
programa de ejecucion propuesto y su analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos
considerados por el CONTRATISTA deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién de
las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de
su presentacion y el tltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

3.11 TRAZOSY NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregard al CONTRATISTA el lugar los trabajos y este dara por
recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algun trazo, este

serd contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el API, realizara la eptrega d os de los bancos
de niveles, que se tomaran como referencia, / = §
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Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la verificacidn final en
conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad, solicitada, estos
seran ejecutados nuevamente, sin generarle ninguin costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que las areas concluidas estén conforme
a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA
de la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
EILICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra y agua que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra Y para campamento en su
caso, asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia
ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberan disponerse en sitios autorizados de
acuerdo con la normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre
laderas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y
en areas consideradas como refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA tendra
la obligacion de proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposicion final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la
LOPSRM, a la seccién Il de la forma de pago del REGLAMENTO y alo previsto en el contrato respectivo,
sefalando lo siguiente siendo enunciativo y no limitativo:

e Elpagodelos trabajos devengados se hara mediante estimaciones de acuerdo con los volumenes
de obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente,
sin que dicho periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y Unicamente se
reconoceran como estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

e EI CONTRATISTA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafada de |a
documentacion debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo
previsto en los articulos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO.

 Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacién del RESIDENTE DE OBRA quien dentro
de los 15 dias naturales siguientes a su recepcion, realizara la revisién correspondiente
notificando al CONTRATISTA el resultado de la revisién,

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

* Encaso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como tales
siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en
la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

e Unavezautorizada la estimacién la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios
de comunicacion electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dfas naturales, contados a
partir de la fecha de autorizacién del RESIDENTE DE OBRA, %ﬁ;ﬂse las dispesicjones emitidas

7’
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por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de
Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el
programa de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién
al Ambiente Portuario de aplicacién a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APIDBO,
API-DBP-GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocera
causa alguna, aplicandose las obligaciones o sanciones que correspondan.

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo
podra ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA y que el RESIDENTE DE
OBRA lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su integracion,
teniendo como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA debera tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comUn acuerdo por ambas partes, mismos
que deberan constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del
precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificaciéon particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de
Conceptos, se deberd entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de
medicion y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia en la descripcion, alcances y volimenes entre el catalogo de conceptos,
especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
) Catalogo de conceptos

\EI Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento
catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos
de que se compone la propuesta, debera considerar todas las diSposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada
concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si gxisfen otras normas (NOM)

aplicable al concepto, dichas disposiciones deberanykradas
“ v
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7.- RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO
PUERTO DOS BOCAS TABASCO
TERMINAL DE ABASTECIMIENTO
APIDBO-ING-MTAB-01/17 | FEBRERO/2017 MUELLE NORTE
ARREGLO GENERAL
ELAB

COORDIN IMIENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. DEYStGUABALUPE GALLEGOS PALMA ARQ.ALVARO OSORIO GARCIA

REVISO APROBO

ING. H

\

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razén Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

Documento No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS

S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO

Concepto No. 1
95.01.05

INSPECCION SUBMARINA EN MUELLES DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

Descripcion

REALIZAR INSPECCION SUBMARINA CON REGISTRO DE EVIDENCIA EN VIDEO Y/O FOTOGRAFICA
DE LA(S) CAVERNA(S) LOCALIZADA(S) EN EL MURO MILANO DEL MUELLE NORTE DE LA TERMINAL
DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE DETECTAR SU MORFOLOGIA TRIDIMENSIONAL Y PODER
CUANTIFICAR VOLUMEN PARA SU REPARACION.

Especificaciones

)

Se deberd hacer inspeccién submarina en el paramento del muelle norte indicados en plano de
proyecto desde la cota cero hasta el lecho marino en un ancho de 80 metros de la bita 1 a |a bita 5,
con la finalidad de encontrar las posibles fisuras, grietas, fallas o cavernas que provocaron el reciente
hundimiento y cuarteo en diversas zonas de la cubierta.

De la inspeccidn realizada se solicita al contratista que entregue un reporte de las fisuras, grietas
fallas y/o cavernas, que contenga la siguiente informacion:

Ubicacion de la falla, tomando como referencia los centros de base de cada bita mas cercana

y la parte superior del cabezal del muro milano.

e Profundidad de las falla.

e Morfologia y drea aproximada de la falla.

e Penetracion y zonas de exposicidn del refuerzo de acero

o Volumen estimado de cimbra y concreto a utilizar para su reparacién.
Con el objeto de determinar las dimensiones de las cavernas, se picara, con barreta o varilla que
contenga, en el perimetro de las fallas a fin de eliminar en lo posible las zonas que aun contengan
bentonita adherida para obtener las dimensiones reales de las fallas.

El contratista como parte de su reporte, entregard, 4lbum fotografico, video del estado actual de las
fisuras, grietas fallas o cavernas, y planos. Tanto en fotografias como en video debera colocar una
referencia para identificar la foto en funcién del ndmero de falla, y otra para poder dimensionar
visualmente en las imagenes la morfologia de la falla por ejemplo una regla o un escantillén para
medir, etc),

Antes de elaborar la memoria final del proyecto, el contratista deber entregar, mediante oficio, a la
APl los resultados de su trabajo a efecto de obtener la aprobacion documentada de la entidad y
proceder posteriormente a su impresién definitiva, en donde incluird, en caso de proceder, las
observaciones que la APl haga al contratista. Los documentos debern venir firmada por el
responsable de los trabajos por parte del contratista, De toda la informacién documental y grafica
se entregaran 2 (dos) juegos impresos, y una copia de los archivos electrénicos de respaldo en disco
compacto. El contratista deberd verificar que su equipo de buzos especialistas tenga la experiencia,
documentacién y certificacion de su especialidad y entregar copia al residente de obra.

Se deberan coordinar con las autoridades de PEP, para la liberacién del muelle y acordonar las areas
de trabajos con boyas, cumpliendo con las indicaciones dadas durante el proceso de trabajo por la
residencia de obra

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP) y las estipuladas por
PEMEX.

Alcances 4

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera el total del area inspeccionada como un (Servicio) una vez ejecutado el concepto del trabajo
de acuerdo a las especificaciones, incluyendo la recepcién de documentos P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complemeptéri ormas) de la SCT. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano yecm\’ ~
7 -
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS

S.A. DEC.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO

Concepto No. 2
95.01.10

LIMPIEZA DE CAVERNAS CON WATERBLAST

Descripcion

LIMPIEZA DE CAVERNAS EN SU PERIMETRO, LATERALES Y ARMADO CON WATERBLAS, EN EL
MURO MILANO

Especificaciones

Y

La volumetria dependera del nimero de fallas que se encuentren en la inspeccion y sus dimensiones,
por lo que el volumen designado a esta especificacion en el catalogo de conceptos se debera adecuar
al volumen real detectado y aprobado por el Residente.

En los casos donde existan fallas a nivel proximas al fondo marino, se hara un dragado del mismo a
pie de muro con sistema de Air Lift a una profundidad minima de 50 cm, para detectar posibles
cavernas ocultas o continuidad de las que se han detectado.

Se efectuard la limpieza de la caverna por el método de waterblast para eliminar la capa vegetal,
oxido y conchuela en el acero de refuerzo y concreto, asi como zonas con bentonita que dificulte la
adherencia del concreto nuevo con el viejo, la limpieza sera interna y externa abarcando 20 cm
alrededor de la falla y el acero

La medicion de la limpieza se realizara considerando el area de la falla, mas el drea de la limpieza
externa de 20 cm alrededor de la falla, estas seran las utilizadas para pago.

Se elaborara reporte fotografico donde se vea la falla antes y después de la limpieza, colocando un
escantillon como referencia dimensional, indicando el nimero de falla. La falta del mismo serd razén
para la no procedencia del pago.

Si por una deficiente limpieza hay problemas de adherencia con el concreto, los gastos en que se
incurra a fin de corregir el problema se haran por cuenta del contratista.

Incluye: limpieza de varillas en ambos sentidos y la utilizacién de un buzo especializado para los
trabajos de supervision por parte del contratista.

El contratista deberd realizar y entregar, album fotografico del proceso de trabajo, croquis,
generador, video una vez realizada la limpieza donde se observe claramente su estado final como
soporte de las estimaciones.

Para efectos de calculo de los volimenes de obra se consideraron los promedios por falla realizados
en trabajos anteriores similares, debiendo pagarse los volimenes realmente ejecutados.

El Contratista deberd coordinarse con las autoridades de PEP, para la liberacion de los muelles,
obtener permisos de trabajos y acordonar las areas de trabajos, cumpliendo con las indicaciones
dadas durante el proceso de trabajo por la residencia de obra.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP) y las estipuladas por
PEMEX.

Alcances

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Serd por metro cuadrado (M?) de area limpiada, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.CT. vy

O

Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyegeo.
rd i
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Documento no.

T
. ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS I
Especificaciones
IS BOMCAS S-A. DE C.V. _
- Particulares
ldel
Licitacién no.: RUBRO: INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE

ABASTECIMIENTO

Concepto No. 3
95.01.15

CIMBRADO DE CAVERNAS

Descripcidn

CIMBRADO DE CAVERNAS EN AREAS LIMPIAS CUBRIENDO EN SU TOTALIDAD LAS MISMAS PARA
SU REPARACION.

Especificaciones

Terminada la limpieza de la caverna, se deberd de tomar la medida de esta para llevar a cabo el
habilitado de la cimbra.

En los casos en que la penetracion sea total y la falla sea igual o mayor a 30 cm de didmetro, se
procedera a cimbrar la caverna con madera de pino de tercera, incluyendo obra falsa, lastre y
calafateo.

Para el colocado de la cimbra; esta se fijara a la varilla existente, propia del mure mediante un
alambron de %, tensandolo al maximo y calafateando. La cimbra sera retirada en su totalidad no
debiendo dejar madera bajo el agua.

Incluye: las actividades de descimbrado, la utilizacién de un buzo para los trabajos de supervision por
parte del contratista.

Para efecto del calculo de los volimenes de obra se consideraron los promedios por falla realizados
en trabajos anteriores similares, debiendo pagarse los volimenes realmente ejecutados,

El contratista deberd realizar y entregar, album fotografico del proceso de la cimbra colocada, croquis
y generador, como soporte de las estimaciones.

El Contratista deberd coordinarse con las autoridades de PEP, para la liberacién de los muelles,
obtener permisos de trabajos y acordonar las areas de trabajos, cumpliendo con las indicaciones
dadas durante el proceso de trabajo por la residencia de obra.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP) y las estipuladas por

LPEMEX.

Alcances

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por metro cuadrado (M) de cimbra cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyectoq™ /|

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma/s de la SCT. vy
i
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS
S.A.DEC.V.

Especificaciones
Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: INSPECCION Y MANTENIMIENTO A MUELLE NORTE DE LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO

Concepto No. 4
95.01.20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO F'C=250 KG/CM2, ANTIDESLAVE.

Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERQ F'C=250 KG/CM2 ANTIDESLAVE EN CAVERNAS DE
MURO MILANO DE MUELLES.

Especificaciones

| Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP) y las estipuladas por

La reparacién se hard con mortero F'c = 250 kg/cm?, antideslave de fraguado rapido con un
revenimiento de 14 cm, colocado de preferencia con bomba lanza mortero o por gravedad con un
alcance de 30 m lineales. Los aditivos que se utilicen para lograr el fraguado rapido, se deberan usar
como indique el fabricante en sus fichas técnicas o bajo la supervision del mismo.

La volumetria sera considerada, el area interna de la caverna por su penetracion.

Incluye la revisidn de las cavernas durante la colocacién del mortero antideslave, con personal
especializado en buceo, el cual tomara las fotografias necesarias como parte integrante de los
generadores, como justificacion del pago.

La empresa contratista controlara la calidad del concreto antideslave mediante muestreos, por
medio de un laboratorio certificado, ante la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA), debiendo
entregar a la APl los resultados,

El contratista deberd realizar y entregar, dlbum fotografico del proceso de trabajo, croquis,
generador y las pruebas de laboratorio, como soporte de las estimaciones.

El Contratista debera coordinarse con las autoridades de PEP, para la liberacion de los muelles,
obtener permisos de trabajos y acordonar las areas de trabajos, cumpliendo con las indicaciones
dadas durante el proceso de trabajo por la residencia de obra.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el

PEMEX.

Alcances

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Serd por metro cubico (M3) de mortero suministrado y aplicado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementanas N rmas de la S.CT. vy

Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pr

VZ
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