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I.- INFORMACIÓN GENERAL 

RUBRO:   DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

1.2 OBJETIVO. 

Que  las áreas de navegación a la Terminal de Usos Múltiples (TUM) cuenten con la profundidad y ancho de plantilla de 
proyecto, las cuales han sufrido modificaciones debido a los fenómenos meteorológicos que han azotado la costa de 
Tabasco durante los últimos 2 años, a fin de poder recibir embarcaciones mercantes de hasta 30,000 TPM y cruceros 
turísticos de hasta 80,000 GRT en la TUM y abastecedores de hasta 6 metros de calado en la TAB. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posición geográfica de 18

o
26’00’’ Latitud Norte y 93

o
10’00’’ Longitud 

Oeste. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 Traslado de maquinaria y equipo al sitio de los trabajos. 

 Preparación de la zona de tiro y acopio del material de dragado. 

 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) según 
clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en diversas  áreas de navegación (canales y dársenas) del puerto. 

 Sondeos batimétricos inicial, final y de control. 

 Retiro de maquinaria y equipo del sitio de los trabajos. 

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 100 (CIEN) días naturales y su fecha de inicio será de acuerdo a lo que se 
estipule en el contrato respectivo. 

El contratista hará la preparación de la zona de tiro mediante la construcción de bordos con el material existente en el lugar, 
debiendo recubrir el interior de los bordos con película de polietileno negro calibre 600 o similar, incluyendo el sistema de 
drenado para el agua del dragado. La zona de tiro del material producto del dragado esta al poniente de la dársena de 
ciaboga, aproximadamente a 2 km de las zonas de dragado más alejadas, según se indica en plano de proyecto. 

La APIDBO contratara por su cuenta los levantamientos batimétricos inicial y final de los trabajos y sobre esta base se hará 
la cuantificación y pago de los mismos. 

I.5 ACLARACIONES 

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que rijan de acuerdo con la norma 
SCT No. 1.01.02.007-B.253. 

En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 
siguiente: 

a) Catálogo de Conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catálogo de Conceptos y en 
general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas 
en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto 
se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto, dichas 
disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

APIDBO   Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 
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EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a 
cuando menos tres personas. 

LA CONVOCANTE.-  Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato. 

 
CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-  Persona que celebre contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. 

RESIDENTE DE  
OBRA.-  Servidor Público designado por la APIDBO quien fungirá como su representante ante el 

CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 
contratistas. 

SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la APIDBO con los antecedentes 

técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La APIDBO 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo de la presente licitación y 
sujetos al proyecto. 

PLANTILLA.-   Ancho en el fondo del canal de la sección de proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los 
que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

TALUD.-   Ángulo de reposo del material, que se establezca en el proyecto. 

TALUD NATURAL.-  Angulo natural de reposo del material. 

AZOLVE.-  Depósito en el fondo o lecho de los ríos, lagos, canales, mares, etc., formados por los sedimentos 
o materiales sólidos transportados por el agua. 

ZONA DE DRAGADO.-  Área de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares. 

ÁREA DE DEPÓSITO.-  Lugar elegido en tierra para depositar el material producto de dragado. 

N.B.M.-  |  Nivel de Bajamar Media  

BEOP.-  Bitácora electrónica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica 
u otros autorizados en los términos del Reglamento de la LOPSRM, constituye el medio de 
comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y 
eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos; 

DRAGA.-  Maquinaría y equipo especialmente diseñado y con los medios necesarios para extraer materiales 
del fondo de los puertos, los ríos, los canales, etc. 

DRAGADO.-  Acción de profundizar y/o remover arcilla, arena, pierda, fango y materia orgánica en los puertos, 
ríos, canales, etc, y en general llevar a cabo movimientos de tierras cubiertas por agua. 

LEVANTAMIENTO  
BATIMETRICO.-  La representación gráfica en un plano de las profundidades en cuerpos de agua con respecto a 

un nivel de referencia, e incluye: planos de plantas generales, planta particulares, secciones 
transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y cálculo de 
volúmenes. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la ejecución 

de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de 
los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, 
informe fotográfico. 

LOPSRM.-   La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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ESPECIFICACIONES  
GENERALES (E.G.):  Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades tienen establecidas para la 

ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 
ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden el 
alcance, la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo  

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por APIDBO y 

las Entidades para la realización de cada obra, mismas que complementan a las especificaciones 
generales. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

TUM    Terminal de Usos Múltiples. 

TAB   Terminal de Abastecimiento de PEMEX. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la presentación de su 
proposiciones y en particular, y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, 
servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de 
las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en su proposiciones y que fue aceptado. 
Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que señaló en su proposición; sólo en 
caso de que el nuevo equipo propuesto sea de características similares que el originalmente propuesto  o mejores, para 
poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo con la calidad y en el  tiempo programado, y será autorizado y 
aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos 
de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA 
OBRA se obliga a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se 
reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el entendido de 
que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la 
fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y 
las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la 
obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por 
estos conceptos. 

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las programadas, en 
función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período del contrato, 
circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista comunicara de manera escrita a la APIDBO, el nombramiento de la persona 
que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el cual deberá ser un profesionista con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra 
que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del 
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto 
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relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, 
se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la APIDBO, de la persona que lo sustituirá, el 
que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también 
con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, 
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO. 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA 
DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico de la residencia de obra, con las 
funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la LOPSRM, con independencia de las que, en su caso, se 
pacten en el contrato de supervisión, y para sus efectos se le denominará SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SFP. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así 
como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendrán los privilegios 
de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor 
de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura y la de 
validación, registrándose como mínimo lo que se indica en el artículo 123, fracciones III, IV y V  del Reglamento de la 
LOPSRM. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su 
desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de 
los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para la 
iniciación de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en 
condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que sean 
recibidos a satisfacción por la APIDBO. 

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las retenciones a las que 
se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al 
comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 
instalaciones, medio ambiente, etc. de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA será el responsable de la reposición, reparación o sanciones derivadas de dichos daños a 
satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso de que no se 
cubra el costo de los daños por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procederá a deducir dichos costos de 
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las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá 
la opción adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente 
durante la ejecución de los trabajos, en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras 
carta responsiva donde se comprometa a efectuar a su coste,  las reparaciones de daños a que haya lugar. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro 
debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de 
ejecución o terminación y que aún no este recibida por la APIDBO, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el 
costo de los trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que corresponda a fin de entregar la 
obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacerse la reparación de los 
daños la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato respectivo.  

El contratista deberá exhibir  a la firma del contrato  la póliza de este seguro, así como entregar a la Residencia copia de la 
misma, o en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras carta responsiva donde se 
comprometa a efectuar, a su coste,  las reparaciones de daños a que haya lugar, en tanto no se reciba la obra. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o 
por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo 
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los 
volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos batimétricos que para el efecto se 
realicen. 

El contratista es responsable de las zonas ya dragadas, en tanto no sean recibidas por la Residencia de obras, Cuando en 
una zona de la obra que haya sido dragada a las líneas y niveles de proyecto se detecten nuevos azolves, el contratista 
deberá efectuar el redragado de dicha zona, sin que los volúmenes resultantes se adicionen a las estimaciones para efecto 
de pago. 

Para clasificar un material como lecho rocoso, deberá ser de tal tamaño, peso y composición, que en opinión de la API DOS 
BOCAS requiera explosivos o un equipo especial para su remoción; no se incluirán fragmentos de roca o boleo que puedan 
ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas. 

Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de proyecto, no se cuantificará para efectos de pago. 

El contratista deberá dejar  taludes de con pendiente de  6:1 (aprox. 10° ). 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos de dragado será propuesta por el licitante atendiendo a las 
características técnicas y físicas de los trabajos, así como para el debido cumplimiento de las especificaciones y del 
proyecto. 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la  APIDBO y/o del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA 
OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos 
perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos, excepto cuando el proyecto 
ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de la calidad especifica, debiendo aprobar las 
pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Especificación Particular en su caso, las que deberán de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción, previo 
a su utilización. El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de realizar las pruebas necesarias para comprobar que los 
materiales cumplen con la calidad solicitada de acuerdo al proyecto y a las especificaciones correspondientes, los costos 
derivados de estas pruebas deberán de ser tomadas en cuenta durante la integración de la propuesta técnica y económica, 
ya que posteriormente no se reconocerá ningún pago por este concepto salvo que la APIDBO ordene pruebas adicionales o 
distintas a las especificadas en cuyo caso deberá de justificarlas. 
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3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño 
determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en lo entendido de que el licitante 
podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y cumpla con las características al indicado. 
En este supuesto el licitante deberá describir en su proposición la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del 
insumo que utilizará como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente 
señalado. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realización de los trabajos y el nuevo resultara 
igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos 
contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta, en caso contrario se realizaran los ajustes 
que sean necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable al caso. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con 
las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación y la normatividad aplicable, el hecho 
de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá tener en 
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regirán sobre las 
anteriores. 

El contratista de la obra tendrá la obligación de efectuar los levantamientos batimétricos de control que servirán de base 
para formular las estimaciones parciales, anexando a la misma los resultados de dichos levantamientos. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicional de equipo durante la 
ejecución de los trabajos, no autorizados por la APIDBO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de 
reinstalación en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que dichas movilizaciones deberán quedar 
incluidas en los precios unitarios. 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le proporcione el puerto, 
la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo 
adicional por este concepto. 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento y 
del dragado. 

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera de 
las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán reconocidos como pagos 
adicionales y estos cargos deberán ser incluidos en los precios de su proposición. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos considerados por 
el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán 
modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del 
ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por comparación de levantamientos batimétricos efectuados por la 
API en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares, 
no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios 
que cotice. 

El pago de los trabajos se hará mediante la presentación por parte del contratista de estimaciones de obra con una 
periodicidad no mayor a un mes. Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes documentales que la avalen de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 102 del reglamento de la Ley, la estimación para fines de pago deberá estar firmada 
mínimo por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo este ultimo, realizar los 
levantamientos de avance, para presentar la estimación dentro de los 6 días siguientes a la fecha de corte.  

La presentación de las estimaciones deberá de hacerse de acuerdo con el procedimiento de la APIDBO denominado Pago 
a Contratistas y Proveedores de bienes y Servicios. 
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Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se tratará como concepto por trabajos extraordinarios, y sólo podrá 
ejecutarse previa autorización por escrito de la APIDBO.  

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los 
análisis presentados en la proposición de licitación. 

Para fijar el precio unitario de dragado el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración, entre otros, los 
siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Las distancias de la zona de operación a la zona de vertimiento de los materiales dragados. 

b) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y de vertimiento del material. 

c) La elaboración de las obras de contención de material de dragado que se requieran en la zona de tiro. 

d) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las áreas de vertimiento y descarga, de los 
materiales dragados. 

e) Los diferentes tipos y características del material y basura que se deberán extraer de la zona de operaciones (no se 
incluyen embarcaciones hundidas) 

f) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE LA OBRA por 
motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago 
alguno adicional por parte de la API DOS BOCAS. 

g) Basura extraída durante la ejecución de la obra, depositándose en los lugares autorizados para tal efecto por las 
autoridades locales competentes. 

h) Los levantamientos topográficos y/o batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente los que servirán de base para formular las estimaciones parciales. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dará por recibidos la 
información de los bancos de nivel existentes en las proximidades de la zona de obra, mismos que serán utilizados como 
referencia durante la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de 
comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, 
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA 
solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la 
obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

Queda claramente establecido que todos los datos batimétricos los proporcionará el RESIDENTE DE OBRA al 
CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este último la correcta conservación de ellos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas serán por cuenta 
del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de 
pago, elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados con la presencia de los REPRESENTANTES 
de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos, no 
será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberá incluir 
en los precios unitarios de su proposición. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago parciales, será de acuerdo a como 
se presenten las estimaciones.  El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si 
la petición está justificada, la reducción de periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de 
anticipación que efectuará el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas según proyecto; conjuntamente se 
efectuará dicho levantamiento. 
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Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA la realización del 
levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos a las líneas y niveles 
de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al 
CONTRATISTA DE LA OBRA.. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén conforme a 
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final. 

Como soporte de cada estimación, el contratista deberá entregar la siguiente documentación firmada por el superintendente 
de construcción al RESIDENTE DE OBRA: 

 Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta. 

 Original de los planos de las secciones transversales. 

 Calculo de volúmenes dragados. 

 Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotográfico de cada una de las 
actividades descritas en el Documento 06.- Descripción de la Planeación Integral para la Realización de los Trabajos 
y Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Mismos. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su proposición los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le 
asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para 
transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depósito. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades 
locales competentes, asimismo tendrá la obligación de manejar y disponer adecuadamente los materiales peligrosos, en su 
caso deberá de proporcionar la evidencia necesaria al RESIDENTE DE OBRA de haber cumplido con la disposición final de 
residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad en medio ambiente vigente. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente 
el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o 
permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre, estos 
residuos se deberán manejar en forma correcta de acuerdo con la normatividad al respecto. 

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en estas especificaciones, sólo podrá ejecutarse 
previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

4-. ALCANCES POR CONCEPTO 

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catálogo de Conceptos se indica un código que 
corresponde a una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario 
correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se deberá 
entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

5. RELACIÓN DE PLANOS 

NÚMERO FECHA  NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-DRAGMAN-
01/15 

JUNIO DE 2015 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO. 
ARREGLO GENERAL  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

 

 
LICITACIÓN No.: 

 
 

 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL 
PUERTO DE DOS BOCAS 

CONCEPTO No.  
65.01.10 

Traslado y puesta en operación de equipo de dragado  y complementario. 

DESCRIPCIÓN Traslado terrestre o marítimo de la maquinaría y equipo pesado, desde su 
ubicación actual al sitio de la obra, incluye mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad de obra 
terminada. 

 
ESPECIFICACIONES 

Preparación y traslado por via marítima y/o terrestre, de la maquinaria para el 
dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, al lugar de la 
obra, armado, puesta en operación, trabajos, obras auxiliares y pruebas de 
dragado. 

El contratista deberá tomar en cuenta los costos de todo tipo de 
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo, 
y se obliga a llevar y mantener en el lugar de la obra, el equipo suficiente y de 
las capacidades apropiadas, así como los insumos correspondientes, para 
cumplir los requisitos del trabajo. 

En su propuesta deberá indicar el sitio donde se encuentra la draga, la 
distancia, la forma de traslado, el tiempo estimado para realizarlo y tenerla en 
condiciones de operación. 

El contratista deberá entregar a satisfacción de la Residencia de Obras la 
documentación que demuestre que el equipo se trasladó desde el sitio 
indicado en la propuesta. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalación permanente y/o 
eventual, insumos,  mano de obra, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

Será por precio global (P.G.),  P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

 

 
LICITACIÓN No.: 

 
 

 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL 
PUERTO DE DOS BOCAS 

CONCEPTO No.  
65.01.15 

Desmantelamiento y retiro de equipo de dragado  y complementario. 

DESCRIPCIÓN Desmantelamiento y retiro terrestre o marítimo de la maquinaria y equipo 
pesado del sitio de la obra. 

ESPECIFICACIONES Desmantelamiento y traslado por vía marítima y/o terrestre de la maquinaria 
utilizada en el dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, del 
sitio de los trabajos a un punto de destino que especificara el licitante en su 
propuesta. 

El contratista deberá tomar en cuenta los costos de todo tipo de 
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo. 

En su propuesta deberá indicar el sitio donde se trasladará la draga al concluir 
los trabajos, la distancia que recorrerá, la forma de traslado y el tiempo 
estimado para realizarlo. 

El contratista deberá entregar a satisfacción de la Residencia de Obras la 
documentación que se le solicite en donde se demuestre que el equipo se 
retiró al sitio indicado en la propuesta. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalación permanente y/o 
eventual, insumos,  mano de obra, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

Será por precio global (P.G.),  P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACIÓN No.: 

 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL 
PUERTO DE DOS BOCAS 

CONCEPTO No. 65.02.10, 
65.02.15 65.02.20 

65.02.10 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca  (tipo a, b, c 

yo d) en canal de acceso a la Terminal Usos Múltiples. 
65.02.15 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca 

(tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Dársenas del Puerto. 
65.02.20 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca 

(tipo “a”, “b”, “c” y/o “d”) en canal de acceso a la Terminal de 
Abastecimiento  

DESCRIPCIÓN Dragado a diversas profundidades en canales y Dársenas del puerto.  

ESPECIFICACIONES El dragado se realizará dentro de las siguientes zonas, indicadas en planos de 
proyecto: 

El canal de acceso a la TUM, se deberá dragar con 100 metros de ancho de 
plantilla, a una profundidad de -10.70 metros al NBM, debiendo considerar dejar un 
talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el 
cual será aproximadamente de 6:1 o 10° o 17%. En ningún punto del canal se 
aceptaran secciones de menos de 50 metros de ancho de plantilla a cada lado del  
eje a excepción de la zona de curva en la que el lado interior tendrá los 50 metros 
de plantilla y el lado exterior, el ancho restante de acuerdo a las dimensiones  
indicadas en plano de proyecto. 

En las dársenas de ciaboga y operaciones del muelle 1, el dragado se realizará a 
la profundidad de -10.70 metros al NBM con un diámetro de plantilla de 380 metros 
en la dársena de ciaboga y un ancho aproximado de 35 metros hasta alcanzar el 
paramento del muelle en la dársena de maniobras del muelle 1, debiendo 
considerar dejar un talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el 
material del fondo, el cual será de 6:1 o 10° o 17%. 

El dragado en el canal de acceso a la TAB, se realizara en la curva del canal con 
un ancho de plantilla de 105 metros, 35 metros a partir del eje por el lado de 
estribor y 70 metros por el lado de babor y -8 m al NBM, debiendo dejar la misma 
pendiente de taludes mencionada anteriormente. 

Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han 
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la  ejecución 
de los mismos a fin de prever las  posibles repercusiones en el desarrollo y costo 
de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones  de pagos extraordinarios 
por este motivo. 

En este concepto se incluye la preparación del sitio de tiro del material de dragado, 
en el sitio indicado para ello, construyendo bordos de contención con protección 
del lado interno con película de polietileno negro calibre 600 e instalación de 
sistema de drenado. 

El diseño de la tarquina debe ser tal que garantice que solo regresará al mar el 
agua del dragado, quedando en la tarquina los sólidos en suspensión ya 
decantados. 
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Incluye la limpieza final del sitio  de depósito del material de dragado retirando de 
ese sitio todos los elementos de desecho que el contratista haya utilizado durante 
la ejecución de los mismos incluyendo el retiro o disposición final de materiales 
peligrosos. 

El material producto del dragado será depositado en una tarquina ubicada según 
se indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los trabajos 
de  preparación y acondicionamiento de la zona de tiro del material, así como su 
operación. 

En la zona de tiro se deberán hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de 
impedir el retorno del material dragado a las áreas de agua del puerto. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá coordinar con el área de 
operaciones a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones 
pudiendo generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y 
equipo por este motivo. 

El contratista deberá de tomar en cuenta la contratación de los seguros que se 
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la API de DOS BOCAS no 
reconocerá ningún pago por inobservancia del contratista.  

Durante el dragado de estas áreas se deberán remover y posteriormente reubicar 
en el mismo sitio las boyas que obstruyan la ejecución de los trabajos, ya que 
cualquier daño ocasionado por el contratista  a este equipo, será reparado por el 
mismo sin costo para la API. 

El control del volumen a pagar se hará por medio de sondeos batimétricos con 
cargo al contratista, los cuales se realizaran y pagaran de acuerdo a lo indicado en 
los conceptos respectivos, considerando para pago solo los volúmenes hasta la 
profundidad solicitada, no considerando volúmenes de sobredragado. 

La recepción de las áreas dragadas se hará hasta que se concluyan en su totalidad 
los dragados contratados y se realice el sondeo batimétrico final. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalación permanente y/o eventual, 
insumos,  mano de obra, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será el metro cúbico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T. 
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en 
plano de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL 
PUERTO DE DOS BOCAS 

CONCEPTO No. 
85.01.70, 85.01.75, 
85.01.80 

85.01.70 LEVANTAMIENTO INICIAL DE CONTROL EN AREAS DE AGUA A 
DRAGAR. 

85.01.80 SONDEOS BATIMETRICOS PARA CONTROL DE DRAGADO 
85.01.75 LEVANTAMIENTO FINAL DE CONTROL EN AREAS DE AGUA A 

DRAGAR. 

DESCRIPCIÓN Levantamientos inicial y final de control en zonas a dragar en las áreas de 
navegación y maniobras del puerto. 

ESPECIFICACIONES El área de cobertura  viene indicada en el plano de proyecto APIDBO-ING-
DRAGMAN-01/15. PUERTO DE DOS BOCAS. DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

El contratista deberá contratar una empresa especializada para la realización de 
los sondeos de control, los cuales servirán de base para efecto de cuantificación 
y pago de los volúmenes dragados de acuerdo a proyecto. 

La coordinación, supervisión y control de los trabajos de sondeo inicial y final 
estarán  directamente bajo la responsabilidad de la Residencia de Obras, por lo 
que la entidad que los realice deberá entregar los resultados a la Residencia de 
Obras, pudiendo entregar una copia a la empresa dragadora. 

Los sondeos batimétricos de control de dragado podrá realizarlos la empresa 
contratista con equipo y personal propio, debiendo entregar los resultados de los 
avances como parte de los generadores de cada estimación. 

El área de estos levantamientos solo se pagara una vez sin importar las veces 
que el contratista requiera realizarlos para su control efectivo. 

El levantamiento inicial se realizara antes de empezar con los trabajos de 
dragado, no iniciándolos hasta que este sondeo se realice. 

En caso de que el contratista inicie los trabajos de dragado antes de realizar el 
sondeo inicial, solamente se pagaran los volúmenes que se obtengan al 
momento de realizar dicho levantamiento. 

Para el inicial, la APIDBO avisara con anticipación mínima de 2 días cuando se 
deban realizar este sondeos y el contratista tendrá la obligación de acudir a 
realizarlo en las fechas que la APIDBO lo requiera. Los sondeos se deberán 
realizar con buenas condiciones meteorológicas y de mar. 

El contratista notificara por escrito a la Residencia de Obras cuando considere 
que ya concluyo con los trabajos de dragado a fin de que ésta ordene la 
realización del sondeo final. 

En caso de que se realice dicho levantamiento final y resulten zonas que aún no 
alcancen la profundidad de proyecto, el contratista realizara los dragados 
necesarios y el nuevo levantamiento final será pagado por el contratista sin costo 
para la API. 
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A fin de evitar la interferencia con embarcaciones que arriben al sitio de los 
trabajos, el contratista deberá coordinarse con el área de operaciones de la 
APIDBO a fin de prever y evitar esas interferencias, por lo que no se aceptaran 
los levantamientos si traen áreas en blanco (SIN INFORMACIÓN), dentro de la 
zona de cobertura. 

Durante los sondeos se ubicara mediante equipo GPS, en coordenadas UTM  
WGS84, el señalamiento marítimo existente en las zonas sondeadas, reportando 
en los planos que se elaboren los resultados encontrados. El equipo GPS 
deberá ser de alta precisión con un nivel de aproximación centimétrico. 

La captura de profundidades se hará a velocidad constante y con registro 
continuo en el ecograma, las fijas se representarán a cada 5 metros, con  
transectos a cada 20 metros, debiendo ser coincidentes en ambos 
levantamientos, con un sobreancho máximo de  30 metros  hacia cada lado al 
exterior de la plantilla a fin de cubrir los taludes en el caso del canal de acceso a 
la TUM, 20 metros en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento y 25 
metros en la dársena de ciaboga. 

La ecosonda se calibrará por el método de simulación de fondo, con un 
escandallo graduado a cada metro, verificando  en el ecograma su correcta 
calibración a cada metro. Dicha calibración de deberá efectuar al inicio y al final 
de cada jornada de trabajo, en presencia de un representante de la API y del 
contratista, así mismo, se deberá firmar el rollo de la ecosonda por parte del 
representante de la API y el superintendente de construcción de la contratista. 

Se harán correcciones por efectos de marea, las cuales se medirán cada 15 
minutos en el banco de nivel de referencia que será establecido por el contratista 
para este efecto. Las lecturas obtenidas deberán referenciarse al Nivel de 
Bajamar media (NBM). 

No se aceptarán las lecturas del ecosonda si no se realiza la calibración del 
equipo en presencia del representante de la API. 

El subcontratista entregara planos en planta y secciones, así como memoria 
técnica con los cálculos de volúmenes de proyecto a dragar en el caso del 
levantamiento inicial y de volúmenes dragados en el caso de los levantamientos 
parciales de control y final, considerando estos volúmenes para efectos de 
cuantificación y pago, considerando exclusivamente las secciones de proyecto. 

Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm o 90 x 75 
cm, con los estándares gráficos que proporcione la APIDBO. 

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfología y 
ubicación o ser subdividida en dos o más áreas  dependiendo de las 
necesidades que se presenten durante la ejecución de los trabajos. La API 
indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberá obtener los 
sondeos conforme se vayan requiriendo. 

Se deberán calcular los volúmenes de dragado, de acuerdo a las profundidades 
y dimensiones oficiales para cada área indicadas en planos de proyecto. 

Se deberán considerar las condiciones climatológicas que históricamente se han 
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la  
ejecución de los mismos a fin de prever las  posibles repercusiones en el 
desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones  de 
pagos extraordinarios por este motivo. 
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Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 

ALCANCES Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, 
viáticos y toda la logística necesaria para cumplir con este concepto de trabajo. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por hectárea sondeada. P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, complementarias Normas la S.C.T y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

RUBRO:  DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS 
ÁREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

 

 

 
 

 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 

DOCUMENTO 
No.  

 C    O    N    C    E    P    T    O   P R E C I O  U N I T A R I O   
IMPORTE 

CLAVE DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES UNIDAD CANTIDAD C O N  L E T R A  CON NÚMERO 

65.01.10 
Traslado y puesta en operación de equipo de 
dragado  y complementario. P.G. 1 

   

65.01.15 
Desmantelamiento y retiro de equipo de dragado  
y complementario. P.G. 1 

   

65.02.10 
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de 
material excepto roca  (tipo a, b, c yo d) en canal 
de acceso a la Terminal Usos Múltiples. 

M
3
 293,776.00 

   

65.02.15 
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de 
material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) 
en Dársenas del Puerto. 

M
3
 98,778.00 

   

65.02.20 
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de 
material excepto roca (tipo “a”, “b”, “c” y/o “d”) en 
canal de acceso a la terminal de abastecimiento 

M
3
 10,000.00 

   

85.01.70 
Levantamiento inicial de control en áreas de 
agua a dragar. Ha 60 

   

85.01.80 Sondeos batimétricos para control de dragado 
Ha 60 

   

85.01.75 
Levantamiento final de control en áreas de agua 
a dragar. Ha 60 

   

     SUMA   

    I.V.A.  

    IMPORTE TOTAL CON I.V.A.  

 
 
 

      

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  


