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l.- INFORMACION GENERAL
RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
1.2 OBJETIVO.

Que las areas de navegacion a la Terminal de Usos Mdltiples (TUM) cuenten con la profundidad y ancho de plantilla de
proyecto, las cuales han sufrido modificaciones debido a los fendbmenos meteoroldgicos que han azotado la costa de
Tabasco durante los Ultimos 2 afios, a fin de poder recibir embarcaciones mercantes de hasta 30,000 TPM y cruceros
turisticos de hasta 80,000 GRT en la TUM y abastecedores de hasta 6 metros de calado en la TAB.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geografica de 18°26°00” Latitud Norte y 93°10°00” Longitud
Oeste.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

u Traslado de maquinaria y equipo al sitio de los trabajos.
u Preparacion de la zona de tiro y acopio del material de dragado.
u Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A’, “B”, “C” y/o “D”) segun

clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en diversas areas de navegacion (canales y darsenas) del puerto.

. Sondeos batimétricos inicial, final y de control.
u Retiro de maquinaria y equipo del sitio de los trabajos.

El plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 100 (CIEN) dias naturales y su fecha de inicio sera de acuerdo a lo que se
estipule en el contrato respectivo.

El contratista hara la preparacién de la zona de tiro mediante la construccién de bordos con el material existente en el lugar,
debiendo recubrir el interior de los bordos con pelicula de polietileno negro calibre 600 o similar, incluyendo el sistema de
drenado para el agua del dragado. La zona de tiro del material producto del dragado esta al poniente de la darsena de
ciaboga, aproximadamente a 2 km de las zonas de dragado mas alejadas, segun se indica en plano de proyecto.

La APIDBO contratara por su cuenta los levantamientos batimétricos inicial y final de los trabajos y sobre esta base se hara
la cuantificacién y pago de los mismos.

1.5 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serdn éstas ultimas las que rijan de acuerdo con la norma
SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades serd el
siguiente:

a) Catalogo de Conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catidlogo de Conceptos y en
general de todos los documentos de que se compone la proposicion, debera considerar todas las disposiciones contenidas
en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nUmero de norma indicado para cada concepto
se deberd entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
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EL LICITANTE.-
LA CONVOCANTE.-

CONTRATISTA DE
LA OBRA.-

RESIDENTE DE
OBRA .-

SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION.-

OBRA.-

PLANTILLA.-
PROYECTO.-

TALUD.-
TALUD NATURAL.-
AZOLVE.-

ZONA DE DRAGADO.-
AREA DE DEPOSITO.-
N.B.M.- |

BEOP.-

DRAGA -
DRAGADO.-

LEVANTAMIENTO
BATIMETRICO.-

MEMORIA
DESCRIPTIVA.-

LOPSRM.-
REGLAMENTO.-
NORMAS.-
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Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacion del contrato.

Persona que celebre contratos de obra puiblica o de servicios relacionados con las mismas.

Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungird como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y seré el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
contratistas.

Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la APIDBO con los antecedentes
técnicos y curriculum para su representacion durante el transcurso de los trabajos. La APIDBO
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo de la presente licitacion y
sujetos al proyecto.

Ancho en el fondo del canal de la seccion de proyecto.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los
gue debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Angulo de reposo del material, que se establezca en el proyecto.
Angulo natural de reposo del material.

Depésito en el fondo o lecho de los rios, lagos, canales, mares, etc., formados por los sedimentos
0 materiales solidos transportados por el agua.

Area de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares.
Lugar elegido en tierra para depositar el material producto de dragado.
Nivel de Bajamar Media

Bitacora electronica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electrénica
u otros autorizados en los términos del Reglamento de la LOPSRM, constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y
eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos;

Maquinaria y equipo especialmente disefiado y con los medios necesarios para extraer materiales
del fondo de los puertos, los rios, los canales, etc.

Accion de profundizar y/o remover arcilla, arena, pierda, fango y materia organica en los puertos,
rios, canales, etc, y en general llevar a cabo movimientos de tierras cubiertas por agua.

La representacion gréafica en un plano de las profundidades en cuerpos de agua con respecto a
un nivel de referencia, e incluye: planos de plantas generales, planta particulares, secciones
transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y calculo de
volumenes.

Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la ejecucion
de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion, mantenimiento o supervision de
los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso,
informe fotogréfico.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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ESPECIFICACIONES

GENERALES (E.G.): Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el
alcance, la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por APIDBO y
las Entidades para la realizacion de cada obra, mismas que complementan a las especificaciones

generales.
SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.
P.U.- Precio unitario.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.
TUM Terminal de Usos Mdltiples.
TAB Terminal de Abastecimiento de PEMEX.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de su
proposiciones y en particular, y segln sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica,
servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte, obtendra de
las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que indicé en su proposiciones y que fue aceptado.
Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo diferente al que sefialé en su proposicion; sélo en
caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas similares que el originalmente propuesto o mejores, para
poder satisfacer las necesidades de realizaciéon del trabajo con la calidad y en el tiempo programado, y sera autorizado y
aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos
de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacion de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningun pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido de
que la actividad del mismo por ningin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la
fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y
las condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la
obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por
estos conceptos.

El LICITANTE tendrd presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcion de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista comunicara de manera escrita a la APIDBO, el nombramiento de la persona
que fungird como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el cual debera ser un profesionista con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra
que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
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relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se considerard como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara4 autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituira, el
que tendré los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también
con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA
DE LA OBRAy terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervisién se realice por terceras personas, ésta sera el auxilio técnico de la residencia de obra, con las
funciones que para tal efecto se sefialan en el Reglamento de la LOPSRM, con independencia de las que, en su caso, se
pacten en el contrato de supervision, y para sus efectos se le denominara SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).
Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SFP.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada
(FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi
como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios
de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor
de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccién, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la de
validacion, registrandose como minimo lo que se indica en el articulo 123, fracciones Ill, IV y V del Reglamento de la
LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su
desarrollo.

El cierre de la bitacora se deberd hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en I{:\ bitdcora, seran validas ain cuando no se encuentre en el sitio de
los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en
condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que sean
recibidos a satisfaccién por la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones a las que
se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc. de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones, el
CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de dichos dafios a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o pago, en caso de que no se
cubra el costo de los dafios por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de
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las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra
la opcién adquirir una pdliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente
durante la ejecucioén de los trabajos, en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras
carta responsiva donde se comprometa a efectuar a su coste, las reparaciones de dafios a que haya lugar.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera de contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro
debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de
gjecucion o terminacion y que aun no este recibida por la APIDBO, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el
costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que corresponda a fin de entregar la
obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacerse la reparacién de los
dafos la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato respectivo.

El contratista deberd exhibir a la firma del contrato la pdliza de este seguro, asi como entregar a la Residencia copia de la
misma, 0 en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras carta responsiva donde se
comprometa a efectuar, a su coste, las reparaciones de dafios a que haya lugar, en tanto no se reciba la obra.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o
por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos voliumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los
volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos batimétricos que para el efecto se
realicen.

El contratista es responsable de las zonas ya dragadas, en tanto no sean recibidas por la Residencia de obras, Cuando en
una zona de la obra que haya sido dragada a las lineas y niveles de proyecto se detecten nuevos azolves, el contratista
debera efectuar el redragado de dicha zona, sin que los volimenes resultantes se adicionen a las estimaciones para efecto
de pago.

Para clasificar un material como lecho rocoso, debera ser de tal tamafio, peso y composicién, que en opinién de la API DOS
BOCAS requiera explosivos o un equipo especial para su remocién; no se incluiran fragmentos de roca o boleo que puedan
ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas.

Cualquier volumen dragado fuera de las lineas y niveles de proyecto, no se cuantificara para efectos de pago.
El contratista debera dejar taludes de con pendiente de 6:1 (aprox. 10°).
3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

La maquinaria y equipo para la ejecucion de los trabajos de dragado serd propuesta por el licitante atendiendo a las
caracteristicas técnicas y fisicas de los trabajos, asi como para el debido cumplimiento de las especificaciones y del
proyecto.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA
se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la APIDBO y/o del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA
OBRA que no tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indigue lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos, excepto cuando el proyecto
ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de la calidad especifica, debiendo aprobar las
pruebas que indiguen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la
Especificacion Particular en su caso, las que deberan de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion, previo
a su utilizacion. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA debera de realizar las pruebas necesarias para comprobar que los
materiales cumplen con la calidad solicitada de acuerdo al proyecto y a las especificaciones correspondientes, los costos
derivados de estas pruebas deberan de ser tomadas en cuenta durante la integracion de la propuesta técnica y econémica,
ya que posteriormente no se reconocera ningin pago por este concepto salvo que la APIDBO ordene pruebas adicionales o
distintas a las especificadas en cuyo caso debera de justificarlas.
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3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en lo entendido de que el licitante
podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y cumpla con las caracteristicas al indicado.
En este supuesto el licitante debera describir en su proposicion la especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del
insumo que utilizara como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripcion si se opta por el originalmente
sefialado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realizacion de los trabajos y el nuevo resultara
igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta, en caso contrario se realizaran los ajustes
gue sean necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable al caso.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de acuerdo con
las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitaciéon y la normatividad aplicable, el hecho
de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catdlogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regiran sobre las
anteriores.

El contratista de la obra tendra la obligaciéon de efectuar los levantamientos batimétricos de control que serviran de base
para formular las estimaciones parciales, anexando a la misma los resultados de dichos levantamientos.

En ningln caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacion adicional de equipo durante la
ejecucion de los trabajos, no autorizados por la APIDBO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de
reinstalacion en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que dichas movilizaciones deberan quedar
incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le proporcione el puerto,
la ciudad o cualquier otro, debera considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocera ningin cargo
adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento y
del dragado.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera de
las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, ho seran reconocidos como pagos
adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su proposicion.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos considerados por
el LICITANTE, deberéan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes del
ajuste.

El calculo de volumenes de trabajo ejecutado, se hara por comparacién de levantamientos batimétricos efectuados por la
API en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares,
no se le cubrirdn al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios
que cotice.

El pago de los trabajos se hard mediante la presentacion por parte del contratista de estimaciones de obra con una
periodicidad no mayor a un mes. Cada estimacién debera venir acompafnada de los soportes documentales que la avalen de
acuerdo con lo indicado en el articulo 102 del reglamento de la Ley, la estimacion para fines de pago debera estar firmada
minimo por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo este ultimo, realizar los
levantamientos de avance, para presentar la estimacion dentro de los 6 dias siguientes a la fecha de corte.

La presentacion de las estimaciones debera de hacerse de acuerdo con el procedimiento de la APIDBO denominado Pago
a Contratistas y Proveedores de bienes y Servicios.
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Cualquier trabajo no considerado en esta licitacion, se tratar&d como concepto por trabajos extraordinarios, y sélo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito de la APIDBO.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarédn conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los
andlisis presentados en la proposicién de licitacion.

Para fijar el precio unitario de dragado el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracién, entre otros, los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Las distancias de la zona de operacion a la zona de vertimiento de los materiales dragados.
b) El programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y de vertimiento del material.
c) La elaboracién de las obras de contencién de material de dragado que se requieran en la zona de tiro.

d) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las areas de vertimiento y descarga, de los
materiales dragados.

e) Los diferentes tipos y caracteristicas del material y basura que se deberan extraer de la zona de operaciones (no se
incluyen embarcaciones hundidas)

f)  Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE LA OBRA por
motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago
alguno adicional por parte de la APl DOS BOCAS.

g) Basura extraida durante la ejecuciéon de la obra, depositandose en los lugares autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

h) Los levantamientos topograficos y/o batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente los que serviran de base para formular las estimaciones parciales.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara por recibidos la
informacién de los bancos de nivel existentes en las proximidades de la zona de obra, mismos que seran utilizados como
referencia durante la ejecuciéon de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la
obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Queda claramente establecido que todos los datos batimétricos los proporcionara el RESIDENTE DE OBRA al
CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este Ultimo la correcta conservacion de ellos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por cuenta
del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberd proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de
pago, elaboracion de planos y célculo de volimenes de obra, seran realizados con la presencia de los REPRESENTANTES
de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos, no
serd necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagard al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberd incluir
en los precios unitarios de su proposicion.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboracion de estimaciones y pago parciales, sera de acuerdo a como
se presenten las estimaciones. El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si
la peticion esté justificada, la reduccion de periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas segun proyecto; conjuntamente se
efectuara dicho levantamiento.
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Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del
levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos a las lineas y niveles
de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final serd con cargo al
CONTRATISTA DE LA OBRA..

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, el contratista debera entregar la siguiente documentacion firmada por el superintendente
de construccion al RESIDENTE DE OBRA:

— Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta.
— Original de los planos de las secciones transversales.
— Calculo de voliumenes dragados.

— Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotografico de cada una de las
actividades descritas en el Documento 06.- Descripcion de la Planeacion Integral para la Realizacién de los Trabajos
y Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los Mismos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su proposicion los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que se le
asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para
transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depésito.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades
locales competentes, asimismo tendra la obligacién de manejar y disponer adecuadamente los materiales peligrosos, en su
caso debera de proporcionar la evidencia necesaria al RESIDENTE DE OBRA de haber cumplido con la disposicion final de
residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad en medio ambiente vigente.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten negativamente
el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o
permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre, estos
residuos se deberan manejar en forma correcta de acuerdo con la normatividad al respecto.

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en estas especificaciones, s6lo podra ejecutarse
previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la obra.

4-, ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catalogo de Conceptos se indica un cdédigo que
corresponde a una especificacion particular, la cual se tomard en cuenta para la elaboracion del precio unitario
correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto de los incluidos en el Catédlogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado concepto.

5. RELACION DE PLANOS

NUMERO FECHA NOMBRE DEL PLANO

APIDBO-ING-DRAGMAN- | JUNIO DE 2015 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. DRAGADO DE
01/15 MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO.
ARREGLO GENERAL
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- ) DOCUMENTO No.
_Nl ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
. DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

i — PARTICULARES

LICITACION No.: RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL
PUERTO DE DOS BOCAS

CONCEPTO No. Traslado y puesta en operacion de equipo de dragado y complementario.
65.01.10
DESCRIPCION Traslado terrestre o maritimo de la maquinaria y equipo pesado, desde su

ubicacion actual al sitio de la obra, incluye mano de obra y todo lo necesario
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad de obra
terminada.

Preparacién y traslado por via maritima y/o terrestre, de la maquinaria para el
ESPECIFICACIONES |dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, al lugar de la
obra, armado, puesta en operacién, trabajos, obras auxiliares y pruebas de
dragado.

El contratista debera tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo,
y se obliga a llevar y mantener en el lugar de la obra, el equipo suficiente y de
las capacidades apropiadas, asi como los insumos correspondientes, para
cumplir los requisitos del trabajo.

En su propuesta deberd indicar el sitio donde se encuentra la draga, la
distancia, la forma de traslado, el tiempo estimado para realizarlo y tenerla en
condiciones de operacion.

El contratista deberd entregar a satisfaccion de la Residencia de Obras la
documentacién que demuestre que el equipo se trasladé desde el sitio
indicado en la propuesta.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacion permanente y/o
eventual, insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION | Sera por precio global (P.G.), P.U.O.T.
Y BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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o ] DOCUMENTO No.
SR ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
) DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
D—— PARTICULARES
LICITACION No.: RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL

PUERTO DE DOS BOCAS

CONCEPTO No.
65.01.15

Desmantelamiento y retiro de equipo de dragado y complementario.

DESCRIPCION

Desmantelamiento y retiro terrestre o maritimo de la maquinaria y equipo
pesado del sitio de la obra.

ESPECIFICACIONES

Desmantelamiento y traslado por via maritima y/o terrestre de la maquinaria
utilizada en el dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios, del
sitio de los trabajos a un punto de destino que especificara el licitante en su
propuesta.

El contratista debera tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo.

En su propuesta debera indicar el sitio donde se trasladara la draga al concluir
los trabajos, la distancia que recorrera, la forma de traslado y el tiempo
estimado para realizarlo.

El contratista deberd entregar a satisfaccion de la Residencia de Obras la
documentacién que se le solicite en donde se demuestre que el equipo se
retird al sitio indicado en la propuesta.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacion permanente y/o
eventual, insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serda por precio global (P.G.), P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.
s g = i
‘N, ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
4 DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES
LICITACION No.: RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL

PUERTO DE DOS BOCAS

CONCEPTO No. 65.02.10,
65.02.15 65.02.20

65.02.10 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo a, b, ¢
yo d) en canal de acceso a la Terminal Usos Mdltiples.

65.02.15 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca
(tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Darsenas del Puerto.

65.02.20 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca
(tipo “a@”, “b”, “c” ylo “d”) en canal de acceso a la Terminal de
Abastecimiento

DESCRIPCION

Dragado a diversas profundidades en canales y Darsenas del puerto.

ESPECIFICACIONES

El dragado se realizara dentro de las siguientes zonas, indicadas en planos de
proyecto:

El canal de acceso a la TUM, se debera dragar con 100 metros de ancho de
plantilla, a una profundidad de -10.70 metros al NBM, debiendo considerar dejar un
talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el
cual sera aproximadamente de 6:1 o0 10° o0 17%. En ningin punto del canal se
aceptaran secciones de menos de 50 metros de ancho de plantilla a cada lado del
eje a excepcién de la zona de curva en la que el lado interior tendra los 50 metros
de plantilla y el lado exterior, el ancho restante de acuerdo a las dimensiones
indicadas en plano de proyecto.

En las darsenas de ciaboga y operaciones del muelle 1, el dragado se realizara a
la profundidad de -10.70 metros al NBM con un diametro de plantilla de 380 metros
en la darsena de ciaboga y un ancho aproximado de 35 metros hasta alcanzar el
paramento del muelle en la darsena de maniobras del muelle 1, debiendo
considerar dejar un talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el
material del fondo, el cual sera de 6:1 0 10° 0 17%.

El dragado en el canal de acceso a la TAB, se realizara en la curva del canal con
un ancho de plantilla de 105 metros, 35 metros a partir del eje por el lado de
estribor y 70 metros por el lado de babor y -8 m al NBM, debiendo dejar la misma
pendiente de taludes mencionada anteriormente.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucién
de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo
de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios
por este motivo.

En este concepto se incluye la preparacion del sitio de tiro del material de dragado,
en el sitio indicado para ello, construyendo bordos de contencidén con proteccion
del lado interno con pelicula de polietileno negro calibre 600 e instalacion de
sistema de drenado.

El disefio de la tarquina debe ser tal que garantice que solo regresara al mar el
agua del dragado, quedando en la tarquina los sdélidos en suspension ya
decantados.
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Incluye la limpieza final del sitio de depdsito del material de dragado retirando de
ese sitio todos los elementos de desecho que el contratista haya utilizado durante
la ejecucién de los mismos incluyendo el retiro o disposicion final de materiales
peligrosos.

El material producto del dragado sera depositado en una tarquina ubicada segin
se indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los trabajos
de preparacion y acondicionamiento de la zona de tiro del material, asi como su
operacion.

En la zona de tiro se deberan hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de
impedir el retorno del material dragado a las areas de agua del puerto.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera coordinar con el area de
operaciones a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones
pudiendo generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y
equipo por este motivo.

El contratista debera de tomar en cuenta la contratacion de los seguros que se
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la APl de DOS BOCAS no
reconocera ningln pago por inobservancia del contratista.

Durante el dragado de estas areas se deberan remover y posteriormente reubicar
en el mismo sitio las boyas que obstruyan la ejecucién de los trabajos, ya que
cualquier dafio ocasionado por el contratista a este equipo, sera reparado por el
mismo sin costo para la API.

El control del volumen a pagar se hard por medio de sondeos batimétricos con
cargo al contratista, los cuales se realizaran y pagaran de acuerdo a lo indicado en
los conceptos respectivos, considerando para pago solo los voliumenes hasta la
profundidad solicitada, no considerando volumenes de sobredragado.

La recepcion de las areas dragadas se hara hasta que se concluyan en su totalidad
los dragados contratados y se realice el sondeo batimétrico final.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacién permanente y/o eventual,
insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera el metro cubico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T.
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
plano de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL
PUERTO DE DOS BOCAS

CONCEPTO No.
85.01.70, 85.01.75,
85.01.80

85.01.70 LEVANTAMIENTO INICIAL DE CONTROL EN AREAS DE AGUA A
DRAGAR.

85.01.80 SONDEOS BATIMETRICOS PARA CONTROL DE DRAGADO

85.01.75 LEVANTAMIENTO FINAL DE CONTROL EN AREAS DE AGUA A
DRAGAR.

DESCRIPCION

Levantamientos inicial y final de control en zonas a dragar en las éareas de
navegacion y maniobras del puerto.

ESPECIFICACIONES

El area de cobertura viene indicada en el plano de proyecto APIDBO-ING-
DRAGMAN-01/15. PUERTO DE DOS BOCAS. DRAGADO DE
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

El contratista debera contratar una empresa especializada para la realizacion de
los sondeos de control, los cuales serviran de base para efecto de cuantificacion
y pago de los volumenes dragados de acuerdo a proyecto.

La coordinacion, supervision y control de los trabajos de sondeo inicial y final
estardn directamente bajo la responsabilidad de la Residencia de Obras, por lo
gue la entidad que los realice debera entregar los resultados a la Residencia de
Obras, pudiendo entregar una copia a la empresa dragadora.

Los sondeos batimétricos de control de dragado podra realizarlos la empresa
contratista con equipo y personal propio, debiendo entregar los resultados de los
avances como parte de los generadores de cada estimacion.

El area de estos levantamientos solo se pagara una vez sin importar las veces
que el contratista requiera realizarlos para su control efectivo.

El levantamiento inicial se realizara antes de empezar con los trabajos de
dragado, no inicidndolos hasta que este sondeo se realice.

En caso de que el contratista inicie los trabajos de dragado antes de realizar el
sondeo inicial, solamente se pagaran los volimenes que se obtengan al
momento de realizar dicho levantamiento.

Para el inicial, la APIDBO avisara con anticipacién minima de 2 dias cuando se
deban realizar este sondeos y el contratista tendra la obligacion de acudir a
realizarlo en las fechas que la APIDBO lo requiera. Los sondeos se deberan
realizar con buenas condiciones meteorolégicas y de mar.

El contratista notificara por escrito a la Residencia de Obras cuando considere
gue ya concluyo con los trabajos de dragado a fin de que ésta ordene la
realizacién del sondeo final.

En caso de que se realice dicho levantamiento final y resulten zonas que aun no
alcancen la profundidad de proyecto, el contratista realizara los dragados
necesarios y el nuevo levantamiento final serd pagado por el contratista sin costo
para la API.
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A fin de evitar la interferencia con embarcaciones que arriben al sitio de los
trabajos, el contratista debera coordinarse con el area de operaciones de la
APIDBO a fin de prever y evitar esas interferencias, por o que no se aceptaran
los levantamientos si traen areas en blanco (SIN INFORMACION), dentro de la
zona de cobertura.

Durante los sondeos se ubicara mediante equipo GPS, en coordenadas UTM
WGS84, el sefialamiento maritimo existente en las zonas sondeadas, reportando
en los planos que se elaboren los resultados encontrados. El equipo GPS
debera ser de alta precision con un nivel de aproximacion centimétrico.

La captura de profundidades se hara a velocidad constante y con registro
continuo en el ecograma, las fijas se representaran a cada 5 metros, con
transectos a cada 20 metros, debiendo ser coincidentes en ambos
levantamientos, con un sobreancho maximo de 30 metros hacia cada lado al
exterior de la plantilla a fin de cubrir los taludes en el caso del canal de acceso a
la TUM, 20 metros en el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento y 25
metros en la darsena de ciaboga.

La ecosonda se calibrara por el método de simulacion de fondo, con un
escandallo graduado a cada metro, verificando en el ecograma su correcta
calibracion a cada metro. Dicha calibracion de debera efectuar al inicio y al final
de cada jornada de trabajo, en presencia de un representante de la APl y del
contratista, asi mismo, se debera firmar el rollo de la ecosonda por parte del
representante de la API y el superintendente de construccién de la contratista.

Se haran correcciones por efectos de marea, las cuales se mediran cada 15
minutos en el banco de nivel de referencia que sera establecido por el contratista
para este efecto. Las lecturas obtenidas deberdn referenciarse al Nivel de
Bajamar media (NBM).

No se aceptaran las lecturas del ecosonda si no se realiza la calibracion del
equipo en presencia del representante de la API.

El subcontratista entregara planos en planta y secciones, asi como memoria
técnica con los célculos de volumenes de proyecto a dragar en el caso del
levantamiento inicial y de voliumenes dragados en el caso de los levantamientos
parciales de control y final, considerando estos volumenes para efectos de
cuantificacion y pago, considerando exclusivamente las secciones de proyecto.

Se elaboraran planos parciales escala 1:2000 en formato 90 x 60 cm 0 90 x 75
cm, con los estandares graficos que proporcione la APIDBO.

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfologia y
ubicacién o ser subdividida en dos o mas areas dependiendo de las
necesidades que se presenten durante la ejecucién de los trabajos. La API
indicara de manera escrita al contratista las zonas donde deberd obtener los
sondeos conforme se vayan requiriendo.

Se deberan calcular los volimenes de dragado, de acuerdo a las profundidades
y dimensiones oficiales para cada area indicadas en planos de proyecto.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la
ejecucion de los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el
desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de
pagos extraordinarios por este motivo.
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Durante la ejecucién de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados,
viaticos y toda la logistica necesaria para cumplir con este concepto de trabajo.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicion y pago sera por hectarea sondeada. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, complementarias Normas la S.CT vy
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS

ESPECIFICACIONE GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS. DOCL,J\:\(A)FNTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
C ONCEZPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA CON NUMERO
65.01.10 Traslado y puesta en operacion de equipo de PG L
dragado y complementario. -G,
65.01.15 Desmantelamiento y retiro de equipo de dragado
C++2 1y complementario. P.G. 1
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de
65.02.10 | material excepto roca (tipo a, b, cyo d) encanal| )3 293,776.00
de acceso a la Terminal Usos Mdltiples.
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de
65.02.15 | material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C" y/o “D")| 2 98,778.00
en Darsenas del Puerto.
Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de
65.02.20 | material excepto roca (tipo “a”, “b”, “c” y/o “d") en| \s3 10,000.00
canal de acceso a la terminal de abastecimiento
85.01.70 Levantamiento inicial de control en areas de Ha 60
agua a dragar.
85.01.80 | Sondeos batimétricos para control de dragado Ha 60
85.01.75 | Levantamiento final de control en areas de agua Ha 60
a dragar.
SUMA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON LV.A.
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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