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LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE

1. OBJETIVO

Efectuar levantamientos topograficos de control en el rompeolas este, para realizar trabajos de mantenimiento
de reacomodo de piedra de diversos tamafios en corona y hombros de taludes, asi como en dados de concreto
a fin de alcanzar hasta donde sea posible las secciones tipo de proyecto.

Debido a que la API no cuenta con el personal suficiente y el equipo necesario para realizar este tipo de trabajo
especializado, se requiere contratar los servicios topograficos de una empresa especializada para su ejecucion,
bajo la supervision de la API.

2.- GLOSARIO DE TERMINOS.

Para los fines de estos Términos de Referencia se entendera por:

APIDBO

EL PARTICIPANTE.-
LA CONVOCANTE.-
CONTRATISTA.-

RESIDENTE
DE SERVICIOS.-

SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS.-

PROYECTO.-

BITACORA
ELECTRONICA.-

LEY.-
REGLAMENTO.-

NORMAS .-

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

SCT .-

Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
Persona fisica o0 moral que haya sido invitada y aceptado a participar.
La Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas.

Persona fisica o moral que firmé el contrato para la ejecucién de los trabajos.

Servidor Publico designado por la API DOS BOCAS quien fungird como su representante
ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por el contratista.

Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa como su representante ante la
“APIDBO” con facultades suficientes para oir y recibir a su nombre toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos; sera el responsable directo de la ejecucion
de los trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La “APIDBO” se
reserva el derecho de revisar el curriculum y de aprobar su nombramiento, si a
juicio de la “APIDBO” el superintendente de Servicios propuesto no cumple con
los requisitos especificados segun los trabajos que se ejecutaran, se solicitara su
cambio el cual debera de proceder inmediatamente a la notificacion de lo anterior e
invariablemente antes del inicio de los trabajos.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas, documentos,
datos e informacion a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de
comunicacién entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el
desarrollo de los trabajos y en el que deberan referirse los asuntos importantes que
se desarrollen durante la ejecucién de los trabajos y que esta regulado por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realizacion de los
trabajos.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.
P.U.- Precio unitario.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras se localizan en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geografica de 18°26'00” Latitud Norte y 93°10°00”
Longitud Oeste.

Los trabajos topograficos se realizaran dentro de las siguientes areas:
v' Coronay hombros de taludes del Rompeolas Este.
4.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Levantamiento topografico inicial en area del Rompeolas Este.

Se requiere levantamiento topografico inicial de esta zona a fin de verificar los niveles existentes y cuantificacion de
volumen de material a reacomodar en corona y cubos fuera del deflector; con seccionamientos a cada 20 metros. De
acuerdo con especificaciones particulares.

Levantamiento topografico final en area del Rompeolas Este..

Se requiere levantamiento topogréfico final, con secciones a cada 20 metros, coincidentes con los cadenamientos del
levantamiento inicial, a fin de corroborar los trabajos de reacomodo de cubos y compensacion de piedra, con la finalidad
de cuantificacion general y pago de los trabajos ejecutados a la empresa contratista que realice dichos trabajos.

5.- INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

NUMERO FECHA NOMBRE DEL PLANO
DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-TOPO-01/14 Octubre/2014 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL
EN ROMPEOLAS ESTE

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catalogo de Conceptos de
trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, debera
considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como en las correspondientes
normas y planos, dichas disposiciones deberan ser consideradas a efecto de ejecutar los trabajos correctamente.

El contratista realizara al menos una visita al sitio de los trabajos, previo a la elaboracion de su propuesta econdmica a
fin de conocerlo, recopilar informacion e identificar la problematica en la zona de los trabajos que incidan en el costo de
los mismos.

El contratista debera presentar como levantamiento inicial album fotogréfico del estado actual del rompeolas
Este, planos en planta de los elemento que componen la corona del rompeolas incluidos los hombros de los
taludes, plano de secciones transversales a cada 20 metros y una seccion longitudinal en el eje del
rompeolas, célculo de volumen del material a mover y al final de la obra, la planta del reacomodo de
material, con sus curvas de nivel, plano de secciones transversales a cada 20 metros y una seccién
longitudinal en el eje del rompeolas asi como evidencia fotogréafica del estado actual de los trabajos.

El levantamiento inicial lo debera iniciar a mas tardar al dia siguiente de la firma del contrato.

La Residencia de Servicios indicara al contratista con una antelacion minima de dos dias la fecha en que
debera realizar el levantamiento final, debiendo iniciarlo el dia que se le indique.

En su presupuesto deberd incluir todos los equipos, herramientas, maquinaria y mano de obra especializada
gue se requiera de acuerdo a la extension y complejidad de los trabajos.

El contratista debera cumplir con los requisitos que determine PEMEX para permitirle el acceso de personal,
maquinaria y equipo al &rea de trabajo, entre los que se encuentra la contratacion de una persona acreditada
ante PEMEX para fungir como signatario

Las memorias deberdn contener un plano en planta y un plano con las secciones levantadas asi como
memoria de calculo de volumenes de material a movilizar y/o movilizado y memoria fotografica de la
realizacion de los trabajos.
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En el caso de los cubos de concreto a reubicar se deberan localizar por coordenadas y cadenamiento,
asignandoles una nomenclatura de identificacién, asi como las dimensiones de la pieza.

Las memorias deberan entregarse impresas, firmadas en todas sus hojas por el contratista y un CD con el
respaldo digital de las memorias

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista deberda cumplir con los requerimientos de seguridad y
ambiental del Manual SIPAP.

El contratista debera cumplir con los requisitos que determine PEMEX para permitirle el acceso de personal,
maquinaria y equipo al area de trabajo, entre los que pudiera requerirse la contratacién de una persona
acreditada ante PEMEX para fungir como signatario.

Antes de elaborar la memoria final de los proyectos, el contratista debera someter a la API los resultados de
su trabajo a efecto de obtener la aprobacion de la entidad y proceder posteriormente a su impresion
definitiva, en donde incluira, en caso de proceder, las observaciones que la APl haga al contratista.

7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION

La duracion de los trabajos sera de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales y los plazos de inicio y terminacién seran
definidos en contrato.

8.- FORMA DE PAGO

Los trabajos referidos en este documento se pagaran mediante la formulacion de una estimacién al terminar
y entregar los resultados del levantamiento inicial y una estimacién al terminar y entregar los resultados del
levantamiento final.

La API debe sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en
el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando ademas en el sistema de dicho
programa la fecha de recepcién de los trabajos de que se traten, con el propésito de dar mayor certidumbre,
transparencia y eficiencia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de presentar su
estimacion deberéa estar dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser asi, no podra ser beneficiado del
pago inmediato de su estimacién, que le otorga este programa. Lo anterior; en cumplimiento a las
disposiciones generales a la que deben sujetarse la Administracion Publica Federal en relacion al programa
de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C. publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28
de febrero de 2007,

ELABORO REVISO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. DEYSI GUADALUPE GALLEGOS PALMA. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
REVISO APROBO
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS. GERENTE DE OPERACIONES Y E.D. DE INGENIERIA
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ. ING. FRANCISCO R. BERDON CHARLES

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Raz6n Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

ldel
< ) RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN
LICITACION No-: ROMPEOLAS ESTE.
ESNSEESIOSO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL EN AREA DEL ROMPEOLAS ESTE
DESCRIPCION Levantamiento topografico inicial para verificar los niveles existentes y

cuantificacién de volumen de proyecto de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Se deberan de realizar las siguientes actividades:

El 4rea a levantar es de 40,000 m2 aproximadamente y viene indicada en el plano de
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14.

Se elaborara el levantamiento planimetro en planta con curvas de nivel a cada 50 cm y
unos seccionamientos transversales de la corona a cada 20 metros, asi como una seccion
longitudinal dentro del area indicada y se debera calcular el volumen de material de
reacomodo de piedra de nucleo , secundaria y capa rodante de arena, respecto a los
niveles tedricos de proyecto.

Se realizara la ubicacién de los cubos desplazados fuera del deflector que se encuentran
dentro de los cadenamientos a levantar, describiendo sus dimensiones y peso aproximado
a razon de 2,200 kg/m3, para su reacomodo. La altimetria estara referida al Nivel de
Bajamar Media (NBM).

Se elaboraran planos parciales del estado actual del Rompeolas Este a escala 1:2000 en
formato 90 x 60 cm con los estandares gréaficos que proporcione la APIDBO y planos de
seccionamientos a escala 1:1 en sentido horizontal y vertical.

Los levantamientos topograficos se hardn con estacion total y se haran respetando la
normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista realizara el
levantamiento general del rompeolas, que incluye corona y hombros de taludes.

El levantamiento inicial lo deberd iniciar a mas tardar al dia siguiente de la firma
del contrato y entregara los resultados de la misma a brevedad.

En el caso de los cubos de concreto a reubicar se deberan localizar por
coordenadas y cadenamiento, asignandoles una nomenclatura de identificacion,
asi como las dimensiones de la pieza.

No se aceptara el levantamiento si trae areas en blanco (SIN INFORMACION), dentro de
la zona de cobertura. Se debera de ubicar la baliza de situacion ubicada en el rompeolas.

El contratista entregara planos en planta y secciones transversales, album fotografico, asi
como memoria de calculo de volimenes de proyecto.

El contratista debera considerar en su precio el uso de vehiculo terrestre, maritimos,
brigadas de campo y de gabinete, equipo topografico e informatico adecuado hacer una
visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de la magnitud del
trabajo, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

t Maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos

opo ! ) e . o
correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD'DE

MEDICION Y BASE Se pagara el area levantada por metro cuadrado ( M?).

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION NO.:

RUBRO: CONTROL TOPOGRAFICO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION EN EL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO
No.85.01.55

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL EN AREA DEL ROMPEOLAS ESTE.

DESCRIPCION

Levantamiento topografico final para conocer niveles finales y cuantificacion del volumen de los
trabajos realizados.

ESPECIFICACIONES

Una vez terminada, el reacomodo de los cubos y la nivelacion de piedra de la corona y hombros
del talud del rompeolas, se le notificara, por escrito al topégrafo contratado por la entidad para
gue corrobore los trabajos ejecutados, mediante un levantamiento general, con secciones
transversales a cada 20 metros y una longitudinal, coincidentes con las secciones del
levantamiento inicial con sus respectivos calculos de volimenes de material reacomodado y capa
de rodamiento de arena para efectos de pago y album fotografico de la situacion final de la
corona del rompeolas.

Dichos trabajos se realizara en presencia del residente de obra y el superintendente de
construccion, para que una vez realizada la cuantificacion de la volumetria de movimientos de
material, se levante minuta de trabajo, donde conste, el nimero de piezas de cubos
reacomodados, con un plano de ubicacion final, asi como el volumen de material, reacomodado.

Cada cubo debera reconocido con la nomenclatura asignada en el levantamiento inicial, asi
como una fotografia de su ubicacién final.

El &rea final a levantar, ser4 de 40,000 m2 aproximadamente y viene indicada en el plano de
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14.

Los levantamientos topograficos se hardn con estacion total y se haran respetando la
normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista entregara planos en
planta y secciones, asi como memorias descriptivas. El contratista debera disponer de una
lancha para realizar los recorridos del muelle de la TUM al rompeolas Este.

El levantamiento final de control se realizara en tramos de 100 metros segin sea el avance de
los trabajos, en coordinacién con el Residente de Obra y al final se concentraran estos
levantamientos parciales en el plano de entrega final.

El contratista deber& considerar en su precio el uso de vehiculo terrestre, brigadas de campo y
de gabinete, equipo topografico e informético adecuado, para lo cual debera hacer una visita
previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de los traslado y la infraestructura,
ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos.

ALCANCES

Maquinaria, equipo de campo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Se pagara el area levantada por metro cuadrado ( M? ).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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9.- RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS.
Se entregaran debidamente firmados por la empresa contratista:

1.
2.

2

Planos en planta de levantamientos topograficos inicial y final de Rompeolas Este.

Planos de seccionamientos transversales y longitudinales de los levantamientos
topogréficos inicial y final de rompeolas Este.

Memorias descriptivas de los trabajos, mencionando las referencias tomadas para dichos
levantamientos asi como los equipos utilizados en su ejecucién.

Tablas de célculo de volumenes de material a reubicar para el levantamiento inicial y de
material reubicado realmente para el levantamiento final.

Album fotogréfico de los levantamientos inicial y final de los trabajos

Archivos digitales en disco compacto, en formato DWG para planos y XLS Y DOC para
memorias.

El contratista entregara los planos elaborados en AutoCAD, dentro de una carpeta de argollas,
impresos en formato de 90 x 60 cm, 75 x 90cm o0 90x 120 cm en papel bond doblados a tamafio
carta dentro de bolsas protectoras de plastico, con pie de plano que proporcionara la API.

Dentro de esta carpeta integrara toda la informacién documental que elabore, perfectamente
clasificada.

El contratista solicitara al Departamento de Planeacién las claves para asignar a los planos que
elabore el contratista como productos de estos trabajos.

Toda la informacién que se entregue debera venir respaldada en archivos electrénicos en un disco
compacto con portada impresa en donde se indique el nimero de contrato y el rubro.
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N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
DOCUMENTO No.
DOS BOCAS RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN
ROMPEOLAS ESTE. HOJA 1 DE 1_

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE C ONCEWPTO UNIDAD | CANTI PRECIO UNITARIO
DAD
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
Levantamiento topogréfico inicial en area del rompeolas este de )
85.01.50 ||a T.U.M. M 40,000
Levantamiento topogréfico final en &rea del rompeolas este de la )
85.01.55 | T.U.M. M 40,000
SUMA
I.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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