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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

l.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Que el Parque Industrial cuente con un sistema de tratamiento de agua proveniente de pozo profundo que
cumpla con la normatividad para uso humano y poder disponer de los efluentes de acuerdo a las necesida-
des operativas de la API.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA.

La obra se localiza en el poligono RP-02 del Recinto Portuario, en el Parque Industrial de Dos Bocas, ubicado
en la carretera Paraiso- Dos Bocas.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA
Los trabajos a efectuar consisten en:

Se realizara el arreglo integral, la construccion y puesta en operacién de una planta para tratamiento
de agua de pozo profundo para uso humano mediante el proceso denominado Floculacion Iénica
a fin de que la API esté en condiciones de poder brindar el suministro de este elemento en condi-
ciones 6ptimas a las empresas cesionarias que se asienten en el Parque Industrial de Dos Bocas,
debiendo capacitar al personal que designe la API para la operacion y mantenimiento béasico de
ésta, cumpliendo en su desarrollo y construccion con lo estipulado en estas especificaciones.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de 70 (setenta) dias naturales, debiendo tener
esto en consideracion al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requerirdn para
cumplir con el contrato en el plazo establecido. El inicio de los trabajos sera segun se indique en el contrato
respectivo.

En caso de discrepancia entre el catadlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades
sera el siguiente:

a) Catélogo de conceptos
b) Especificaciones
c) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de
que se compone la propuesta, deberéa considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes espe-
cificaciones, asi como las correspondientes normas. El nUmero de norma indicado para cada concepto se
debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

API DOS BOCAS Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

CONTRATISTA DE

LA OBRA. - Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la API DOS BOCAS.
RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su re-

presentante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo
de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la apro-
bacion de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como
su representante ante la “API DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la
ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA
OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos,
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asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el
derecho de aprobar la designacién del Superintendente de Construccion o solici-
tar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo y el
CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e in-
formacion a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

FIDENA .- Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

CODIGO PBIP.- Cabdigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BITACORA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comu-
nicacioén convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente du-
rante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos
y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de los trabajos.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene
en la ejecucién de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes,
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).-

E INSTALACIONES, que emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
y las emitidas por la SEMARNAT, CONAGUA y la SSA en lo aplicable.

Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacion de
los trabajos.

SCT.-- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

P.l. Parque Industrial de Dos Bocas

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El Licitante debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la elabora-
cion y presentacion de su propuesta y la ejecucién de los trabajos y en particular y segun sea el caso, los
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion,
en caso de requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra
parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados
en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicito o indico
en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizaciéon de otro equipo
0 material diferente al que sefialé en su propuesta; solo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto
sea de caracteristicas similares al originalmente propuesto o0 mejores, para poder satisfacer las necesidades
de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”,
sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inac-
tividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de
materiales.
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3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No
se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en
el entendido de que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista
durante la visita observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la eje-
cucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos
perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendré presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las progra-
madas, en funcién de los equipos que se utilicen y fenédmenos naturales que puedan presentarse en el
periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERIN-
TENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, en el tipo
de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para
actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisiéon para tratar con el
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE
LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS
BOCAS”, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERIN-
TENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el
primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESI-
DENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directa-
mente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con
la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos estableci-
dos por la Secretaria de la Funcién Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitdcora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Elec-
tronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local
de la API DOS BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funciéon que desempefie
en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APl DOS
BOCAS y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 122, 123 y 125 del
Reglamento de la Ley.
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Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada
para la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que
dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las
sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS”.

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar
las retenciones a las que se haré acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso
de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobi-
liario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento
seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin
derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el
CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones
que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra
la opcion de adquirir una péliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro
que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la AP DOS BOCAS y/o instituciones competentes,
gue afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacion y que aln no este recibida por la API
DOS BOCAS, el seguro repondrd al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten
dafados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo
con el proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la
reparacion de los dafios la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumpli-
miento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compariia de seguros la APl DOS BOCAS
no reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades pro-
pias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la nor-
matividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de
acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Sila maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra
derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos
por esa causa.
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3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas
que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Trans-
portes y la Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a
su entera satisfaccion, previo a su utilizacién.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el enten-
dido de que el Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea similar o equivalente en
calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha
técnica del insumo que utilizara como similar para comprobar a satisfaccion de la APl que relne las carac-
teristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “AP1 DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la
obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el
cual sera verificado por la API DOS BOCAS, que servira como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracién de su analisis de precios unitarios, se deberd visitar el sitio de los trabajos a fin de
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos,
ya que no se admitird ningiin sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios,
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
ultimas regiran sobre las anteriores.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aun cuando
sea necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones
del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a conse-
cuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberéa considerarse dentro de su programa de
ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos consi-
derados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la presenta-
cion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el dltimo dia del mes del ajuste.

El célculo de volumenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nUmeros
generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos
dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se har4 mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de
acuerdo con lo que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada por el RESI-
DENTE:
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— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)

—  Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.
Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.
Notas de bitacora.

Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.

3.11 TRAZOS Y NIVELES.

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y
este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar
las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto,
el RESIDENTE DE OBRA solicitard al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario,
la verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberéa proceder a su ejecucion, haciéndose res-
ponsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o inter-
pretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y
célculo de volimenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES.

En los levantamientos topograficos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el
seguimiento de sus trabajos, sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagard al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que
los debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, sera por periodos coincidentes con el de corte
para efectos de estimacion. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y
éste aprobar, si la peticion esta justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificard al RESIDENTE DE OBRA con
48 horas de anticipacidon que efectuara el levantamiento de la zona o zonas terminadas segun proyecto;
conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la realizacion
del levantamiento final de verificacién y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos
con la calidad, a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levanta-
miento de verificacion final serd con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y seré efectuada por la misma
empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendr& en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra
y agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositdndola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de
agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémicay en areas consideradas como
refugio de fauna silvestre.
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4.

ANEXOS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las
Instalaciones de la APl DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este
concepto no se reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, solo
podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en
la bitacora.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo
como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacién.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion
los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE
LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”.

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, debera depositarla por si mismo o a través de
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que
debera contar con los permisos necesarios.

¢) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que servirdn de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especi-
ficacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio uni-
tario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos,
se debera entender que se refiere a la descripcidn, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago,

del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS
CLAVE FECHA TITULO
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
APIDBO-ING-CP- TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
! 01/15 OCTUBRE/2015 ARREGLO GENERAL. CONJUNTO DE POZO PRO-
FUNDO.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
2 | ETAPA1-AP-02A | JUNIO/2011 TRIAL. PRIMERA ETAPA. RED DE AGUA POTABLE
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
3 | APIDBO-ING-PI- | \\\\onoie TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
AMP-01 ARREGLO GENERAL. ARREGLO MECANICO DE POZO
PROFUNDO.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
APIDBO-ING-SE- TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
4 01/15 OCTUBRE/2015 ARREGLO GENERAL. SUBESTACION ELECTRICA DE
225 KVA PEDESTAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
5 | APIDBO-ING-PIl- | Jrioecinoe TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
COP-01/15 ARREGLO GENERAL. CASETA DE OPERACION (POZO
PROF.).
APIDBO-ING-PIAP- PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
6 oL/1e OCTUBRE/2015 TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
ARREGLO GENERAL. RED DE AGUA POTABLE.
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CLAVE

FECHA

TITULO

APIDBO-ING-SF-
01/15

OCTUBRE/2015

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION.
ARREGLO GENERAL. SISTEMA DE FUERZA'Y ALUM-
BRADO INT. Y EXT.

OCTUBRE/2015

MEMORIA DE CALCULO DE LA RED DE AGUA POTA-
BLE DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

NOVIEMBRE/2015

INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y RESUL-
TADOS DE LA MUESTRA DE AGUA OBTENIDA DEL
POZ0O PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL

10

ESTUDIO DEL AFORO DEL POZO PROFUNDO UBI-
CADO EN EL POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUS-
TRIAL. 1

11

ESTUDIO DEL AFORO DEL POZO PROFUNDO UBI-
CADO EN EL POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUS-
TRIAL. 2

12

DIAGRAMA DE LA CURVA DE COMPORTAMIENTO HI-
DRAULICO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL
POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUSTRIAL

ELABORO

REVISO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA

12

SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

APROBO

GERENTE DE INGENIERIA
ING. HUGO FLORES SANCHEZ

ENTERADO Y ACEPTADO

EL CONTRATISTA
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE.

CONCEPTO No. 1
100.01.70

ARREGLO DE PLANTA PREFABRICADA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE
POZO PARA USO HUMANO.

DESCRIPCION

Arreglo de planta de tratamiento prefabricada de agua de pozo para uso hu-
mano.

ESPECIFICACIONES

Se debera hacer el arreglo de una planta prefabricada para tratamiento de agua de
pozo mediante floculacion idnica con base en la informacién del proyecto del Par-
que y la Red existente de distribuciéon de agua que proporciona la APl como parte
de estas Especificaciones.

El &rea indicada en planos para la planta puede modificarse en caso de ser nece-
sario.

La empresa licitante debera tener la suficiente experiencia en el desarrollo de estal
tecnologia a fin de poder predimensionar, cuantificar y costear las instalaciones
requeridas a fin de presentar sus propuestas técnica y econdémica en los términos|
indicados.

En caso de contar con patente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) sobre el sistema propuesto, la empresa licitante debera anexarlo, en caso
contrario, debera entregar documento donde manifieste bajo protesta de decir ver-|
dad que su propuesta no viola ninglin derecho inherente en materia de propiedad
intelectual de terceros.

El uso que se dara a los efluentes de la planta sera exclusivamente para servicios
en oficinas (sanitarios, cocinetas y aseo, excepto para beber), por lo que deberan
cumplir con lo aplicable de las NOM-127-SSA-1994 y NOM-127-SSA1-1994.

La planta deberéa tener la capacidad de crecimiento modular para adecuarse a las
necesidades de suministro a futuro del Parque, debiendo contar en la primera|
etapa con una capacidad de produccion de hasta 10 LPS.

Como parte del arreglo se debera indicar la distribucion general y a detalle de los
componentes de la planta y sus caracteristicas fisicas y técnicas (bombas, filtros,
floculadores, sedimentadores, generadores de ozono, etc), asi como las obras de
ingenieria civil y eléctrica que se requieran para su operacion en la etapa inicial y|
en su totalidad (pavimentos, casetas, bombas, tuberias, cisternas y/o tanques, val-
vulas, etc.).

El sistema eléctrico de la planta, en lo posible, se disefiara para conectarse a la|
red del pozo y la caseta existentes o en caso de no ser posible lo anterior, se dise-
fiara hasta un transformador de BT de acuerdo con las normas de la CFE.

De manera enunciativa, no limitativa se mencionan los elementos a desarrollar de
gue constara el arreglo de la planta:

e  Sistema de conduccidén del agua del pozo, desde la salida de la tuberia de succién
de 4”@ de la bomba ubicada en el brocal, hasta la planta de Tratamiento de-|
biendo contar con valvulas y accesorios necesarios, asi como un dispositivo para
medicién del flujo.

e Sistema de acopio de agua de pozo para suministro de planta.

15



ﬂ
DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

e  Sistema de tratamiento del agua del pozo por floculacion idnica a la calidad re-
querida.

e  Sistema de almacenamiento del agua tratada con la capacidad suficiente al vo-
lumen a suministrar.

e Area techada cerrada para ubicacién y proteccién de las instalaciones de la
Planta.

e  Ensucaso, Instalacion para disposicion de lodos o material de desecho producto
del proceso.

e  Sistema de conexion y bombeo para suministro del agua tratada de la zona de|
acopio a la Red de distribucion en los volimenes requeridos.

e  Sistema eléctrico y de iluminacién de la Planta, conectado de preferencia al sis-|
tema del pozo y la caseta o a su propio transformador.

Previo a su construccién se debera entregar toda la documentacion del disefio a la|
Residencia de Obras para su aprobacion.

Incluye la elaboracion de una memoria técnica descriptiva donde se sustente el
disefio y dimensionamiento de la planta y sus elementos accesorios y/o comple-
mentarios.

Las instalaciones se dimensionaran de acuerdo a los requerimientos fisicos y ope-|
rativos, de acuerdo a la experiencia del proyectista y a la informacién proporcio-
nada por la API.

En lo posible se debera utilizar la caseta y registros existentes para la instalacion
de lineas y tableros eléctricos y de control.

Las caracteristicas del pozo de extraccién, del agua obtenida y de la Red de Dis-
tribucién, se dan en documentos anexos.

Se deberan elaborar e imprimir planos en Autocad en formato 90 x 60 cm.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo
de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como todo lo necesario
para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera contra entrega del arreglo general y a detalle (PG) de la planta a fin de hacer
posible su construccion y operacion.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

ﬂx ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
DOS BOCAS
LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE.

CONCEPTO No. 2
30.03.180

SUMINISTRO, FABRICACION, CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DESCRIPCION

Suministro de materiales e insumos y construccion e instalacion de todos los
componentes de la Planta de tratamiento.

ESPECIFICACIONES

En base al arreglo elaborado de manera enunciativa, no limitativa, se ejecutaran|
las siguientes acciones:

1. Suministro de elementos constituyentes e insumos para la fabricacién de|
la planta de tratamiento de agua por floculacion iénica con la capacidad
de operacion determinada.

2. Fabricacion e instalacion de la planta en el sitio determinado en proyecto.

3. Suministro e instalacion de la linea de conduccion de agua del pozo a la
planta de acuerdo a proyecto.

4. Suministro de materiales e instalacion de la conexién desde la zona de|
acopio hasta la red de distribucién, incluye sistema de bombeo.

Incluye las pruebas de funcionamiento para su operacion, asi como efectuar la|
toma de muestras finales y el estudio de los efluentes mediante un laboratorio cer-
tificado por la EMA, debiendo entregar los resultados a la APl donde se demuestre
que se alcanzaron los parametros indicados en las NOM-127-SSA-1994 y NOM-
127-SSA1-1994.

Para efectuar las pruebas de operacion el contratista debera suministrar una planta
eléctrica con la capacidad suficiente para efectuar dichas pruebas.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo
de seguridad, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Seré por Planta totalmente terminada y operando (PG), de acuerdo con disefio
elaborado cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la

S.C.T. y Especificaciones técnicas
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A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

ﬂ‘ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
DOS BOCAS
LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE.

CONCEPTO No. 3
30.03.185

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DESCRIPCION

Suministro de materiales e insumos y construccion e instalacion de todos los
componentes de obra civil de la Planta de tratamiento.

ESPECIFICACIONES

En base al arreglo elaborado de manera enunciativa, no limitativa se ejecutaran las|
siguientes acciones:

1. Suministro de materiales y construccion de la caseta de proteccion para
la planta.

2. Suministro de materiales y construccion del elemento de acopio del agual
del pozo para suministro de la planta.

3. Suministro de materiales y construccién del elemento de acopio del agua
tratada para su distribucion.

4. Suministro e instalacion del sistema eléctrico (contactos y bombas) y de
iluminacion para la operacion de la planta de acuerdo a proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo
de seguridad, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por el suministro y construccion de todos los elementos de obra civil total-
mente terminados y operando (PG), de acuerdo con disefio elaborado cuantifi-
cada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

ﬂx ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
D( BO(
LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE.

CONCEPTO No. 4
100.01.75

CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
BASICO DE LA PLANTA.

DESCRIPCION

Capacitacion de personal para la operaciéon y mantenimiento basico de la planta.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera suministrar capacitacion al personal que designe la API para|
poder operar y dar mantenimiento basico a la Planta, mediante un curso proporcio-
nado por personal técnico especializado en dicha planta por parte del contratista,
debiendo certificar por escrito al personal que a su criterio haya cumplido con los|
objetivos del mismo.

Incluye todo el material didactico y técnico que se requiera para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos del curso.

Asi mismo debera entregar a la API los manuales de operacion y mantenimiento
de la planta, planos as built en caso de haberse realizado modificaciones respecto
al proyecto original y garantias sobre los equipos suministrados.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo
de seguridad, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por curso de capacitacion (PG) impartido de acuerdo a lo solicitado.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. —”—'\W

OBRA: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO o
DE AGUA POTABLE DOS BOCAS

EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD CON NU-
DAD DE OBRA CON LETRA MERO IMPORTE
No.| CLAVE DESCRIPCION
PRELIMINARES
1 1100.01.70 ARREGLO DE PLANTA PREFABRICADA DE TRATA- PG 1 $

MIENTO DE AGUA DE POZO PARA USO HUMANO.

SUMINISTRO, FABRICACION, CONSTRUCCION E INS-
2 |30.03.180 | TALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE| PG 1 $
AGUA POTABLE.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL

3 |30.03.185| | A pLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. | FC 1
CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION
4 1100.0L.75 | ¢ \IANTENIMIENTO BASICO DE LA PLANTA. PG ! )
SUBTOTAL $
IVA $
TOTAL $

LUGAR Y FECHA EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL
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