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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Que el Parque Industrial cuente con un sistema de tratamiento de agua proveniente de pozo profundo que 
cumpla con la normatividad para uso humano y poder disponer de los efluentes de acuerdo a las necesida-
des operativas de la API.  
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 

La obra se localiza en el polígono RP-02 del Recinto Portuario, en el Parque Industrial de Dos Bocas, ubicado 
en la carretera Paraíso- Dos Bocas. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos a efectuar consisten en: 

Se realizara el arreglo integral, la construcción y puesta en operación de una planta para tratamiento 
de agua de pozo profundo para uso humano mediante el proceso denominado Floculación Iónica 
a fin de que la API esté en condiciones de poder brindar el suministro de este elemento en condi-
ciones óptimas a las empresas cesionarias que se asienten en el Parque Industrial de Dos Bocas, 
debiendo capacitar al personal que designe la API para la operación y mantenimiento básico de 
ésta, cumpliendo en su desarrollo y construcción con lo estipulado en estas especificaciones. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 70 (setenta) días naturales, debiendo tener 

esto en consideración al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requerirán para 
cumplir con el contrato en el plazo establecido. El inicio de los trabajos será según se indique en el contrato 
respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades 
será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de 
que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes espe-
cificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se 
deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API DOS BOCAS  Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-   Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la API DOS BOCAS. 

RESIDENTE DE 
OBRA.-  Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su re-

presentante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la apro-
bación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como 

su representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la 
ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, 
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así como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el 
derecho de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o solici-
tar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo y el 
CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna 
los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente 
documento y sujetos al proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e in-
formación a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Náutico. 

CÓDIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

N.B.M.-    Nivel de Bajamar Media. 

BITÁCORA.-  Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comu-
nicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente du-
rante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos 
y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene 

en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, 
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

LEY.-    La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN 
E INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y las emitidas por la SEMARNAT, CONAGUA y la SSA en lo aplicable. 

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realización de 

los trabajos. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

PTAR   Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

TUM.-   Terminal de Usos Múltiples. 

P.I.    Parque Industrial de Dos Bocas 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El Licitante deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la elabora-
ción y presentación de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular y según sea el caso, los 
datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, 
en caso de requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra 
parte, obtendrá de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados 
en forma adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se solicitó o indicó 
en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo 
o material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto 
sea de características similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades 
de realización del trabajo en el tiempo programado, y sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”, 
sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inac-
tividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de 
materiales. 
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3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones 
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE 
DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No 
se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en 
el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista 
durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la eje-
cución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán tiempos 
perdidos por inobservancia de estos conceptos. 

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las progra-
madas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el 
período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERIN-
TENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, en el tipo 
de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para 
actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el 
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA 
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE 
LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado 
cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por 
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la “API DOS 
BOCAS”, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERIN-
TENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el 
primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESI-
DENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directa-
mente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con 
la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos estableci-
dos por la Secretaría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Elec-
trónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local 
de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe 
en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la API DOS 
BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de 
apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículo 122, 123 y 125 del 
Reglamento de la Ley. 
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Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se 
presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio 
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada 
para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que 
dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicará las 
sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, 
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar 
las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso 
de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobi-
liario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento 
serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin 
derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el 
CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las estimaciones 
que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá 
la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro 
que se presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir 
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, 
que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la API 
DOS BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten 
dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo 
con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la 
reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumpli-
miento del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS 
no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades pro-
pias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente 
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los 
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la nor-
matividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de 
acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE 
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos 
por esa causa. 
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3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las 
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad específica, debiendo aprobar las pruebas 
que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los materiales a 
su entera satisfacción, previo a su utilización. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un 
diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el enten-
dido de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea similar o equivalente en 
calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá proporcionar la ficha 
técnica del insumo que utilizará como similar para comprobar a satisfacción de la API que reúne las carac-
terísticas técnicas y de calidad solicitadas. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra 
y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la 
obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el 
cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de 
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, 
ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, 
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá 
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas 
últimas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aun cuando 
sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones 
del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a conse-
cuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de 
ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos consi-
derados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presenta-
ción de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha 
de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números 
generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de 
acuerdo con lo que se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el RESI-
DENTE: 
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 Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

 Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 

 Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

 Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

 Notas de bitácora. 

 Y todo aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES. 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y 
este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar 
las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que 
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, 
el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, 
la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose res-
ponsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o inter-
pretaciones erróneas. 

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y 
cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES. 

En los levantamientos topográficos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el 
seguimiento de sus trabajos, será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que 
los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos coincidentes con el de corte 
para efectos de estimación. El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y 
éste aprobar, si la petición está justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 
48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento de la zona o zonas terminadas según proyecto; 
conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización 
del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos 
con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levanta-
miento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la misma 
empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén 
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra 
y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así 
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto 
por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de 
agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como 
refugio de fauna silvestre. 
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4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en las 
Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este 
concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de conceptos, sólo 
podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en 
la bitácora. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo 
como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración 
los siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE 
LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de 
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que 
deberá contar con los permisos necesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una Especi-
ficación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio uni-
tario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, 
se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, 
del citado concepto. 

7. RELACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

 CLAVE FECHA TITULO 

1 
APIDBO-ING-CP- 

01/15 OCTUBRE/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. CONJUNTO DE POZO PRO-
FUNDO. 

2 ETAPA 1-AP-02A JUNIO/2011 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PRIMERA ETAPA. RED DE AGUA POTABLE 

3 
APIDBO-ING-PI-

AMP-01 MAYO/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. ARREGLO MECANICO DE POZO 
PROFUNDO. 

4 
APIDBO-ING-SE-

01/15 OCTUBRE/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. SUBESTACION ELECTRICA DE 
225 KVA PEDESTAL. 

5 
APIDBO-ING-PI-

COP-01/15 OCTUBRE/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. CASETA DE OPERACIÓN (POZO 
PROF.). 

6 
APIDBO-ING-PI-AP-

01/15 OCTUBRE/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. RED DE AGUA POTABLE. 
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 CLAVE FECHA TITULO 

7 
APIDBO-ING-SF-

01/15 OCTUBRE/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PROYECTO DE DESARROLLO Y LOTIFICACION. 
ARREGLO GENERAL. SISTEMA DE FUERZA Y ALUM-
BRADO INT. Y EXT. 

8  OCTUBRE/2015 
MEMORIA DE CÁLCULO DE LA RED DE AGUA POTA-
BLE DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

9  NOVIEMBRE/2015 
INFORME DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y RESUL-
TADOS DE LA MUESTRA DE AGUA OBTENIDA DEL 
POZO PROFUNDO DEL PARQUE INDUSTRIAL  

10   
ESTUDIO DEL AFORO DEL POZO PROFUNDO UBI-
CADO EN EL POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUS-
TRIAL. 1 

11   
ESTUDIO DEL AFORO DEL POZO PROFUNDO UBI-
CADO EN EL POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUS-
TRIAL. 2 

12   
DIAGRAMA DE LA CURVA DE COMPORTAMIENTO HI-
DRAULICO DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL 
POLIGONO RP-02 DEL PARQUE INDUSTRIAL 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

CONCEPTO No.  1 
100.01.70 

ARREGLO DE PLANTA PREFABRICADA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 
POZO PARA USO HUMANO. 

DESCRIPCIÓN 
Arreglo de planta de tratamiento prefabricada de agua de pozo para uso hu-
mano. 

ESPECIFICACIONES Se deberá hacer el arreglo de una planta prefabricada para tratamiento de agua de 
pozo mediante floculación iónica con base en la información del proyecto del Par-
que y la Red existente de distribución de agua que proporciona la API como parte 
de estas Especificaciones. 

El área indicada en planos para la planta puede modificarse en caso de ser nece-
sario. 

La empresa licitante deberá tener la suficiente experiencia en el desarrollo de esta 
tecnología a fin de poder predimensionar, cuantificar y costear las instalaciones 
requeridas a fin de presentar sus propuestas técnica y económica en los términos 
indicados.  

En caso de contar con patente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial   
(IMPI) sobre el sistema propuesto, la empresa licitante deberá anexarlo, en caso 
contrario, deberá entregar documento donde manifieste bajo protesta de decir ver-
dad que su propuesta no viola ningún derecho inherente en materia de propiedad 
intelectual de terceros. 

El uso que se dará a los efluentes de la planta será exclusivamente para servicios 
en oficinas (sanitarios, cocinetas y aseo, excepto para beber), por lo que deberán 
cumplir con lo aplicable de las NOM-127-SSA-1994 y NOM-127-SSA1-1994. 

La planta deberá tener la capacidad de crecimiento modular para adecuarse a las 
necesidades de suministro a futuro del Parque, debiendo contar en la primera 
etapa con una capacidad de producción de hasta 10 LPS. 

Como parte del arreglo se deberá indicar la distribución general y a detalle de los 
componentes de la planta y sus características físicas y técnicas (bombas, filtros, 
floculadores, sedimentadores, generadores de ozono, etc), así como las obras de 
ingeniería civil y eléctrica que se requieran para su operación en la etapa inicial y 
en su totalidad (pavimentos, casetas, bombas, tuberías, cisternas y/o tanques, vál-
vulas, etc.). 

El sistema eléctrico de la planta, en lo posible, se diseñara para conectarse a la 
red del pozo y la caseta existentes o en caso de no ser posible lo anterior, se dise-
ñara hasta un transformador de BT de acuerdo con las normas de la CFE. 

De manera enunciativa, no limitativa se mencionan los elementos a desarrollar de 
que constara el arreglo de la planta: 

 Sistema de conducción del agua del pozo, desde la salida de la tubería de succión 
de 4”Ø de la bomba ubicada en el brocal, hasta la planta de Tratamiento de-
biendo contar con válvulas y accesorios necesarios, así como un dispositivo para 
medición del flujo. 

 Sistema de  acopio de agua de pozo para suministro de planta. 
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 Sistema de tratamiento del agua del pozo por floculación iónica a la calidad re-
querida. 

 Sistema de almacenamiento del agua tratada con la capacidad suficiente al vo-
lumen a suministrar. 

 Área techada cerrada para ubicación y protección de las instalaciones de la 
Planta. 

 En su caso, Instalación para disposición de lodos o material de desecho producto 
del proceso. 

 Sistema de conexión y bombeo para suministro del agua tratada de la zona de 

acopio a la Red de distribución en los volúmenes requeridos. 

 Sistema eléctrico y de iluminación de la Planta, conectado de preferencia al sis-

tema del pozo y la caseta o a su propio transformador. 

Previo a su construcción se deberá entregar toda la documentación del diseño a la 
Residencia de Obras para su aprobación. 

Incluye la elaboración de una memoria técnica descriptiva donde se sustente el 
diseño y dimensionamiento de la planta y sus elementos accesorios y/o comple-
mentarios. 

Las instalaciones se dimensionaran de acuerdo a los requerimientos físicos y ope-
rativos, de acuerdo a la experiencia del proyectista y a la información proporcio-
nada por la API. 

En lo posible se deberá utilizar la caseta y registros existentes para la instalación 
de líneas y tableros eléctricos y de control. 

Las características del pozo de extracción, del agua obtenida y de la Red de Dis-
tribución, se dan en documentos anexos. 

Se deberán elaborar e imprimir planos en Autocad en formato 90 x 60 cm.  

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo 
de seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción, así como todo lo necesario 
para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será contra entrega del arreglo general y a detalle (PG) de la planta a fin de hacer 
posible su construcción y operación. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

CONCEPTO No.  2 
30.03.180 

SUMINISTRO, FABRICACION, CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro de materiales e insumos y construcción e instalación de todos los 
componentes de la Planta de tratamiento. 

ESPECIFICACIONES En base al arreglo elaborado de manera enunciativa, no limitativa, se ejecutaran 
las siguientes acciones: 

1. Suministro de elementos constituyentes e insumos para la fabricación de 
la planta de tratamiento de agua por floculación iónica con la capacidad 
de operación determinada. 

2. Fabricación e instalación de la planta en el sitio determinado en proyecto. 

3. Suministro e instalación de la línea de conducción de agua del pozo a la 
planta de acuerdo a proyecto. 

4. Suministro de materiales e instalación de la conexión desde la zona de 
acopio hasta la red de distribución, incluye sistema de bombeo. 

Incluye las pruebas de funcionamiento para su operación, así como efectuar la 
toma de muestras finales y el estudio de los efluentes mediante un laboratorio cer-
tificado por la EMA, debiendo entregar los resultados a la API donde se demuestre 
que se alcanzaron los parámetros indicados en las NOM-127-SSA-1994 y NOM-
127-SSA1-1994. 

Para efectuar las pruebas de operación el contratista deberá suministrar una planta 
eléctrica con la capacidad suficiente para efectuar dichas pruebas. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo 
de seguridad, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correcta 
ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por Planta totalmente terminada y operando (PG), de acuerdo con diseño 
elaborado cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

CONCEPTO No. 3 
30.03.185 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro de materiales e insumos y construcción e instalación de todos los 
componentes de obra civil de la Planta de tratamiento. 

ESPECIFICACIONES En base al arreglo elaborado de manera enunciativa, no limitativa se ejecutaran las 
siguientes acciones: 

1. Suministro de materiales y construcción de la caseta de protección para 
la planta. 

2. Suministro de materiales y construcción del elemento de acopio del agua 
del pozo para suministro de la planta. 

3. Suministro de materiales y construcción del elemento de acopio del agua 
tratada para su distribución. 

4. Suministro e instalación del sistema eléctrico (contactos y bombas) y de 
iluminación para la operación de la planta de acuerdo a proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo 
de seguridad, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correcta 
ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por el suministro y construcción de todos los elementos de obra civil  total-
mente terminados y operando (PG), de acuerdo con diseño elaborado cuantifi-
cada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE. 

CONCEPTO No.  4 
100.01.75 

CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
BASICO DE LA PLANTA. 

DESCRIPCIÓN Capacitación de personal para la operación y mantenimiento básico de la planta. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá suministrar capacitación al personal que designe la API para 
poder operar y dar mantenimiento básico a la Planta, mediante un curso proporcio-
nado por personal técnico especializado en dicha planta por parte del contratista, 
debiendo certificar por escrito al personal que a su criterio haya cumplido con los 
objetivos del mismo. 

Incluye todo el material didáctico y técnico que se requiera para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos del curso. 

Así mismo deberá entregar a la API los manuales de operación y mantenimiento 
de la planta, planos as built en caso de haberse realizado modificaciones respecto 
al proyecto original y garantías sobre los equipos suministrados. 

 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo 
de seguridad, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correcta 
ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por curso de capacitación (PG) impartido de acuerdo a lo solicitado. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. 

OBRA:  CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE 

 EMPRESA: 
   

 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA 
CON NU-

MERO 
IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

PRELIMINARES 

1 100.01.70 
ARREGLO DE PLANTA PREFABRICADA DE TRATA-
MIENTO DE AGUA DE POZO PARA USO HUMANO. 

PG 1      $                      

2 30.03.180 
SUMINISTRO, FABRICACION, CONSTRUCCION E INS-
TALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE. 

PG 1      $                      

3 30.03.185 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

PG 1    

4 100.01.75 
CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO BASICO DE LA PLANTA. 

PG 1   $                   

      SUBTOTAL  $                   

      IVA  $                      

      TOTAL  $                      

  

 
 
 
 
 
     

 
 
 
LUGAR Y FECHA      EMPRESA                  REPRESENTANTE LEGAL 
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