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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE
ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM.”

1.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBIETIVO

Dar mantenimiento correctivo y preventivo a los Sistemas Fotovoltaicos de
Alumbrado del Parque Industrial y la TUM, para conservar y mantener el buen
funcionamiento de sus instalaciones y una mejor visibilidad en las areas de trabajo.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del estado de Tabasco,
municipio de Paraiso, con una posicion geografica de 18°26'00” Latitud Norte y
93°10’00” Longitud Qeste.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos a efectuar consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo a los
componentes que integra los 42 sistemas existentes del Parque Industrial y a los 3
sistemas de la Terminal de Usos Mlltiples que se encuentran en las casetas
denominada K2 y K3 y el almacén temporal de residuo.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excederd de 60 (Sesenta) dias
naturales. El inicio de los trabajos sera seglin se indique en el contrato respectivo.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual
sirve como medio remoto de comunicacién electrénica entre las partes que firman el
contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan
de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos. ‘ f
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza
o del hombre que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la
voluntad de las partes y que imposibilita el debido cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra pulblica o servicios con la
APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el
procedimiento de adjudicacion del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la
APIDBO tienen establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben
aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta
en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance, la forma de
medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la
APIDBO para la realizacion de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién pablica o
bien de invitacidon a cuando menos tres personas.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP), documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio
ambiente que el CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y
metodologia que interviene en la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucién de
obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervisiéon de los trabajos ejecutados,
incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe
fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS .- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Constrycci
Instalaciones, que Y\E‘:lo la Secretaria de Comunicacionesy Tra portes f




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM"

otra que se indique. Para este caso deberan de observase la normas oficiales
mexicanas que apliquen.

OBRA.- Trabajos de construccién y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del
presente documento y sujetos al proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones
particulares y en el catalogo de conceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos,
datos e informacidn a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la
SEMARNAT que comprenden las areas de agua y terrenos del dominio plblico federal
destinados al establecimiento de instalaciones para la prestacién de servicios
portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como
su representante ante el CONTRATISTA y serd el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos incluyendo la aprobacién de
las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SCT .- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT - Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA
designa quien fungira como su representante ante la “APIDBO” y sera el responsable
directo de la ejecucion de los trabajos y deberd estar facultado por el CONTRATISTA
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asf como
contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al -
cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de
aprobar la designacién del SUPERINTENDENTE DE CQNSTRUCGON o solicitar en
cualquier momento por causas justificadas, la \sustitucié
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CONTRATISTA tendrad la obligacibn de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

3.- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

EI LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere
relevante para la elaboracion y presentacion de su propuesta y la ejecucion de los
trabajos y en particular y segln sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de
agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de
requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra;
por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos o
autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos segln
corresponda, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando
dentro de las instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la
supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera
que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningtin pago generado
por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se
encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningun
motivo serd interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita de obra,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes
y las condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su
propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por
inobservancia de estos conceptos.

EI LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar
respecto a las programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fenémenos
naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato, circunstancia que
debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por |3

PIDBO, en \el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE JfE)
A\l A * il /
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CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y
por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerard como dada al propio
CONTRATISTA.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde
se ejecuten los trabajos'y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos
generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estard autorizado para firmar las
estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida
anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos
derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente,
debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este
INCIiso. '

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier
llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por
motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien
sera representante directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los
trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA y terceros
en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se
lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, aplicindose los
formatos preestablecidos en el sistema, segin sea el caso (Nota de apertura y
validacién, nota de recepcion de estimaciones, nota del diario o generales y nota de
cierre, entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan
contar con la Firma Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, asf
como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la
APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que

desempefie en la realizacidn de los trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor ,

de Obra por parte dela APIDBO y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC|ON, gy
del CONTRATISTA. /)? .
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A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se
deberan abrir las notas de apertura y la de validacién, registrandose como minimo lo
que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberdn asentar periédicamente notas de
aspectos relevantes que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por
terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun
cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el
equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones
operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el
contrato.

El CONTRATISTA debera mantener su equipo perménentemente en el sitio de la
obra, hasta que los trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccién de la
APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servira para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un
atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con
el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafos parciales o totales a los
materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o
de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA por su
cuenta y cargo sera el responsable de la reposicion, reparacion o pago de sanciones
que seden, a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para
reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafnos por el
CONTRATISTA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las estimaciones
que el CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el
CONTRATISTA tendra la opcion de adquirir una péliza de seguro contra dafos a
terco. En caso de no contar con dicha péliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO
una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los dafos a,yejcefos y
cumplir cabalmente con el proyecto. ( : .
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3.4 SINIESTROS

EI CONTRATISTA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de
ocurrir un siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como
tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el
proceso de ejecucion o terminacion y que aln no esté recibida por la APIDBO, el
seguro repondra al CONTRATISTA el costo de los trabajos que resulten dafiados y
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra
de acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicha péliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una
carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean
necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de
danos sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de gestionar ante la compaifiia
aseguradora el pago de los dafos ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio
o de no hacer la reparacion de los dafios la APIDBO implementara las acciones que
correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafia de seguros
la APIDBO no reconocera ningln pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA
debera conocer las condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si
por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar
menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga
a ejecutar los nuevos vollimenes sin modificar los precios unitarios originalmente
pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad
vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a
los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIAY EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los
trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias
naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este
supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendra derecho a modificacién en los
precios unitarios originalmente pactados ni que se q%pmputen tiempgs perdidos por
esa causa. X, ' {

3.7 MATERIALES




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM”

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos excepto cuando el
proyecto ejecutivo o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de
calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los
materiales a su entera satisfaccién, previo a su utilizaciéon.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sélo podra ser el que se solicité
la APIDBO y que indicé en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza
mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo o material diferente al que senald
en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la modificacion que
corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive
cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacion
de equipo o suministro de materiales.

El CONTRATISTA tienen la obligacién de entregar al RESIDENTE DE OBRA los
certificados o pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad
o conformidad de los materiales utilizados o procesos de construccién aplicados;
cualquier omision con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos
constructivos, sera causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, debera entregar a la
RESIDENCIA DE OBRA los manuales y/o pdlizas de garantia del fabricante o
distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales empleados o de
los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucion de los trabajos y que
formen parte de la obra contratada, de no contar con las pdlizas de garantia del
fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a costa suya extendera una carta de
garantia segin corresponda a cada material o equipo de instalacién permanente de
acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende
definir una calidad o un disefio determinado y de ningtin modo se obliga con ello a
utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el LICITANTE podra optar
por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas
técnicas al indicado. En este supuesto el LICITANTE debera proporcionar la ficha
técnica del insumo que utilizard como similar, y comprobar a satisfaccion de la
APIDBO que reune las caracteristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA-

-
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Si la APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado
para la construccién de la obra y la nueva ubicacién resultara igual o semejante al
original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios
unitarios, deberd visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y
problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio unitario de los
conceptos de obra, ya que no se admitird ningdn sobrecosto por un conocimiento
deficiente los alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones
del presente proceso de contratacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo
exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EILICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo
de Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las
Normas para Construccién e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las
Especificaciones Particulares, estas Ultimas regirdn sobre las anteriores, sin
menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ninglin cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad
del equipo, a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de
acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que
dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucién propuesto
y su analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales
de los insumos considerados por el CONTRATISTA deberan ser los que prevalezcan
al momento de la presentaciéon de las propuestas y no podran modificarse o
sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el
dltimo dia del mes del ajuste.

Elimporte de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de
estas Especificaciones Particulares, no se le cubrirdin al CONTRATISTA en forma
adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios q

3.11 TRAZOS Y NIVELES
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EI RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA el lugar los trabajos
y este dara por recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que
se requiera de algun trazo, este sera contemplado dentro del P.U. de cada actividad,
el AP|, realizara |la entrega de los datos de los bancos de niveles, que se tomaran como
referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la
verificacion final en conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han sido
concluidos con la calidad, solicitada, estos serdn ejecutados nuevamente, sin
generarle ningln costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que las areas
concluidas estén conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes
de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
EILICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y
desperdicios las areas de tierra y agua que se le asignen para instalacién de equipo,
materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice
para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar
autorizado para tal efecto por las autoridades locales o federales competentes y
cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberan disponerse en sitios
autorizados de acuerdo con la normatividad en materia de manejo de residuos,
evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas, en cauces de aguas intermitentes
o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas
como refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA tendra la
obligacion de proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su
disposicion final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los
articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a la seccién lll de la forma de pago del REGLAMENTO
y a lo previsto en el contrato respectivo, senalando lo siguiente siendo enunciativo y
no limitativo:

e Elpago delos trabajos devengados se hara mediante estimaciones de acuerdo
con los volimenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad
[ establecida en el contrato correspondiente, sin que dich}p eriodo sea77
\ ’ I'"
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lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y Unicamente se reconoceran
como estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

o El CONTRATISTA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE
OBRA, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
establecida en el contrato, acompafada de la documentacién debidamente
validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en
los articulos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacién del RESIDENTE DE
OBRA quien dentro de los 15 dias naturales siguientes a su recepcién, realizara
la revision correspondiente notificando al CONTRATISTA el resultado de la
revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran posteriormente y se
incorporaran en la siguiente estimacion.

e En caso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se
consideraran como tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo
del CONTRATISTA sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

e Unavez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente
a través de medios de comunicacion electrénicos dentro de un plazo no mayor
a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de autorizacién del
RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Pdblico, sujetas al programa de cadenas productivas de
Nacional Financiera, S.N.C.

e Si el CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de
estar inscrito en el programa de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA se anexa Manual de Seguridad
Industrial y Proteccidn al Ambiente Portuario de aplicacién a los Contratistas que
laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-GO-M-01, por inobservancia de
las condiciones establecidas en este Manual no se recongcerd causa alguna,
aplicindose las obligaciones o sanciones que correspondan. (L
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Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo
de conceptos, sélo podra ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del
CONTRATISTA y que el RESIDENTE DE OBRA lo autorice por escrito, debiendo
quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara
conjuntamente su integracion, teniendo como base los costos de los insumos
presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA
debera tener en consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comdn acuerdo por ambas
partes, mismos que deberan constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que
sean aplicables.

c) Losrequerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucién
de los trabajos.

6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de
Conceptos tiene una Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se
tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el
Catalogo de Conceptos, se deberd entender que se refiere a la descripcion, alcances,
especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia en la descripcién, alcances y volimenes entre el catélogo de
conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b)  Planos
c)  Catélogo de conceptos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
documento catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en
general de todos los documentos de que se compone la propuesta, debera considerar
todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se
debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas
(NOM) apli(clable al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas. _.,/r’
k / ¢
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CLAVE FECHA

TITULO

APIDBO-ING-PI-SIF-01/16 | ENERO 2016

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

SIST. FOTOVOLTAICO DE ACCESO NORTE 41 Y 42

APIDBO-ING-PI-SIF-02/16 | ENERO 2016

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS
DISTRIBUCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO PI

APIDBO-ING-TUM-SIF-
01/16

ENERO 2016

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS
K2,K3 Y ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS

ELABORO

COORDINADORDE MANTENIMIENTO
ARQ. DEYSI GUADALUPE GALLEGOS PALMA

REVISO

GERENTETECNICO DE PROYECTOS
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ

RE\fISO

JEFE DE
A

ARTAMENTO DE PLANEACION
. ALVARO OSORIO GARCIA

APROBO

GERENTE DE NIERTA.
ING. HUGO FLORES'SANCHEZ

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante

Legal del Postor.

Pagina 17 de 29



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM"

y > Pagina 18 de 29



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM”

Pagina 19 de 29



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIM!ENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM"

N\
A"
¥o.\._

Pagina 20 de 29



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE

“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM"

Documento no.

Sl ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
\ ’ DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
. Particulares
1XOS BOHUAS 1 de 1
Licitacién no.: RUBRO: MANTENIMIENTO AL SISTEMAS FOTOVOLTAICO DE ALUMBRADO DEL

PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM.

Concepto no. 1
30.06.200

MANTENIMIENTO A PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE LA TUM

Descripcidn

MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO A BASE DE PLANTA ELECTRICA SOLAR, .
UBICADOS EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DENOMINADA “K2" Y “K3" Y EL ALMACEN
TEMPORAL DE RESIDUOS DE LA TUM

Especificaciones

La contratista debera verificar los soportes y bases de los equipos, asi como tornilleria para su
ajuste, mantenimiento o sustitucion, se debera de realizar limpieza, retiro de 6xido con carda y
aplicar 1 capa de primario de cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidalica para zonas
marinas color gris claro para los soportes del panel fotovoltaico de 60 x 120cms., de ser necesario
se desmantelaran y retiraran las piezas para realizar la correcta jecucion de los trabajos. Ver
plano de ubicacion de los sistemas APIDBO-ING-TUM-SIF-01/16.

El contratista se debera de asegurar que las conexiones entre el panel y el regulador estan bien
ajustadas y libres de corrosién. Se debera de realizar limpieza del panel fotovoltaico utilizando
agua y algun detergente biodegradable no abrasivo. Se debera de observar el correcto
funcionamiento del regulador, realizar comprobacién de conexién y cableado de los equipos;
verificacién de los rangos correctos de valores de operacion, mediante del voltimetro y
amperimetro.

Las baterias de ciclo profundo del sistema K2, K3 y el almacén temporal de residuos, con
capacidad de 12 volts/104 amperes de almacenamiento, se debera de sustituir, verificando el
correcto funcionamiento. Se debera de revisar las ldmparas existentes que se encuentre
operando y se cambiaran 2 pieza de focos ahorradores de 28 Watts a 127 VCA, 2 soquet
porcelanit en cada uno de los sistemas eléctrico fotovoltaico K2 y K3.

Se debera realizar pruebas de funcionamiento durante las noches por una semana de operacion,
para observar el comportamiento de sus componentes, entregando un reporte con las
recomendaciones de mantenimiento y su debida operacién.

Para efectos de pago de las estimaciones, deberan presentarse, numero generadores, croquis
de ubicacion de los sistemas, informe de pruebas y fotografias de los trabajos.

Durante la ejecucién de los trabajos deberd cumplir las disposiciones de seguridad contenidas
en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP),

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

Unidad de medicion y
base de pago

Sera por (P.G.), de mantenimiento a las plantas solares. Cuantificada en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones cosetenidas en planos de proyecto.

P
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A0S MMCAS

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. Especificaciones
Particulares

1de1

Licitacién no.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, ALUMBRADO DE LATUM Y
PARQUE INDUSTRIAL.

Concepto no. 2
30.07.140

SUSTITUCION DE CONVERTIDOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 VCA

Descripcion

SUSTITUCION DE CONVERTIDOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 VCA EN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DE 50 WATTS DE LA TUM.

Especificaciones

Se realizara la sustitucion de convertidor de voltaje en K2 y K3 de las casetas de la Terminal
de Usos Mdiltiples. Ver plano de ubicacién de los sistemas APIDBO-ING-TUM-SIF-01/16.

Los materiales y conexiones que se coloquen para el funcionamiento correcto de las
instalaciones eléctricas, deberan cumplir con los requisitos y caracteristicas que fijen el
proyecto y/o los que a propuesta del contratista apruebe previamente la dependencia.

Incluye: suministro de todos los materiales para su correcto funcionamiento, fijacion,
suministro de convertidor de voltaje, conexion, pruebas, desmantelamiento convertidor
existente y verificacion de su debido funcionamiento.

Se debera considerar en el andlisis de precio unitario todo lo que corresponda a material,
mano de obra, equipo, herramienta y equipo para su correcta gjecucién del concepto

Para efectos de pago de las estimaciones, deberan presentarse, nlimeros generadores que
avalen los avances ejecutados y fotografias de los trabajos.

El contratista debera anexar la ficha técnica del equipo propuesto y la garantia sobre el mismo.

El contratista debera cumplir con las indicaciones dadas en el manual SIPAP. Al final de cada
jornada de trabajo retirando todo tipo de residuos producto de las actividades de las obras.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion y
base de pago

Sera por (Pza.) instalada y operando cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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T30S BOHTAS

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL Especificaciones
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Particulares
1 de 1

Licitacién no.:

RUBRO: MANTENIMIENTO AL SISTEMAS FOTOVOLTAICO DE ALUMBRADO DEL
PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM.

Concepto no.3

MANTENIMIENTO A UNIDADES FOTOVOLTAICAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
BOCAS

MANTENIMIENTO A UNIDADES FOTOVOLTAICAS, QUE INCLUYE 3 PANELES SOLARES
DE 130 WATTS, LAMPARAS TIPO LEDS DE 100 W, BRAZO PORTA LAMPARA,
CONTROLADOR, BATERIAS, GABINETES DE BATERIAS, CABLES, SISTEMA DE TIERRA
Y CANDADO.

El contratista realizara, la limpieza general de los 3 paneles solares de 130 watts, con agua vy
jabon biodegradable que se encuentran a una altura de 12 metros. Cambios de tornilleria de los
soportes y abrazaderas.

En la base de estructura de los 42 paneles solares, el soporte al poste, brazo portalamparas,
carcasas, gabinetes de baterias y abrazaderas deberd de realizar, su desmantelamiento,
limpieza general, con carda para retirar el polvo, la pintura y el 6xido, seguidamente se aplicara
una capa de primario de cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidélica para zonas marinas
en color gris.

En el caso de los tornillos de las abrazaderas tanto del gabinete de baterias, como del brazo
portaldmparas seran retirados, seguidamente realizar el suministro y colocacion.

El contratista debera de asegurar que las conexiones entre el panel, el controlador y las baterias
queden bien ajustadas, libres de corrosién y en operacién, sustituyendo el cableado necesario
para realizar la adecuada instalacién.

Sustitucion de 42 candado para intemperie, tipo industrial y aplicacién de sellador elastico. a la
ranura que existe entre el cable de alimentacion de las baterias y controladores con el panel
solar, para evitar filtracién de agua al controlador que se encuentra en el interior del gabinete
metalico. Mantenimiento correctivo a lamparas Led empotradas en banqueta en la entrada Este
y Norte, incluyendo su instalacién, cambio de lampara, conexiones y todo lo necesario,
dejandolas en operacion.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los dos sistemas fotovoltaicos que estan ubicado
en el poligono RP-02 del Acceso Norte, cargas de baterias y puesta en operacién de las
luminarias. Se anexa planos de referencia y ubicacién APIDBO-ING-PI-SIF-01/16 y APIDBO-
ING-PI-SIF-02/16.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico de
cada uno de los sistemas (Fotografias de antes, durante y la terminacion total de la actividad),
croguis general de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

30.06.51
Descripcion
Especificaciones
Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo seguin proyecto.

Unidad de medicién y
base de pago

Sera por (Servicio), limpiada y operando. Cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra
terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. .4 "
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T Documento no.
\ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
i DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
- Particulares
1de1
GG RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, ALUMBRADO DE LA TUM Y

PARQUE INDUSTRIAL.

Concepto no. 4
30.06.185

SUSTITUCION DE CONTROLADOR ELECTRONICO FOTOVOLTAICO DE 12/24V,20
AMPERES

Descripcién

SUSTITUCION DE CONTROLADOR ELECTRONICO FOTOVOLTAICO DE 12/24V,
CORRIENTE NOMINAL DE 20 AMPERES, TIPO MICROCONTROLADO EN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DEL PARQUE INDUSTRIAL, EN POSTE NO. 1, 2, 4, 11, 16, 17, 23, 24,
25, 26, 28, 29 Y 30.

Especificaciones

Se realizara la sustitucién del controlador electrénico fotoveltaico de 12V/24V, de 20 amperes,
con control de dimeaje en tres ciclos distintos y debera tener capacidad de produccion y
almacenamiento de energia tal, que garantice su operacion por periodos de hasta dos dias
nublados continuos. En gabinete metalico de las baterias. En los postes: 1, 2, 4, 11, 16, 17,
23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, de acuerdo a plano APIDBO-ING-PI-SIF-02/18, de distribucion de
sistema fotovoitaico.

Los materiales y conexiones que se coloquen para el funcionamiento correcto de las
instalaciones del tempo controlador solar, deberan cumplir con los requisitos y caracteristicas
que filen el proyecto y/o los que a propuesta del contratista apruebe previamente la
dependencia.

Incluye: suministro de todos los materiales para su correcto funcionamiento, fijacion,
suministro de tempo controlador solar, conexidn, pruebas, desmantelamiento del tempo
controlador existente y verificacion de su debido funcionamiento.

Se debera considerar en el andlisis de precio. unitario todo lo que corresponda a material,
mano de obra, equipo, herramienta y equipo para su correcta ejecucion del concepto

Para efectos de pago de las estimaciones, deberan presentarse, nimeros generadores que
avalen los avances ejecutados y fotografias de los trabajos.

El contratista debera anexar la ficha técnica del equipo propuesto y la garantia sobre el mismo.

El contratista debera cumplir con las indicaciones dadas en el manual SIPAP. Al final de cada
jornada de trabajo retirando todo tipo de residuos producto de las actividades de las obras.

3

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

Unidad de medicion y
base de pago

Sera por (Pza.) instalada y operando cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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PMOYS OICAS

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares

1de1

Licitacion no.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, ALUMBRADO DE LA TUM Y
PARQUE INDUSTRIAL.

Concepto no. 5
30.06.190

SUSTITUCION DE BATERIAS DE 115 AMPERES HORA DE CICLO PROFUNDO.

Descripcion

SUSTITUCION DE BATERIAS DE 115 AMPERES HORA DE CICLO PROFUNDO PARA
OPERAR A 12 VOLTS DE CD. EN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LAS VIALIDADES DEL
PARQUE INDUSTRIAL.

Especificaciones

El contratista debera de retirar las 160 baterias existentes del sistema fotovoltaico del poligono
RP-03, que se encuentran en mal estado, seguidamente debera suministrar e instalar en los 40
sistemas fotovoltaicos un maximo de 2 baterias nuevas de ciclo profundo para sistemas
fotovoltaico de 115 amp/hr, por cada gabinete de acuerdo a plano APIDBO-ING-PI-SIF-02/16.

Incluye el suministro e instalacion de la bateria, accesorios, asi como desmontaje de las baterias
existentes y montaje de las baterias nuevas, conexion y prueba, materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

El contratista al colocar las baterias realizara verificacién de su debido funcionamiento,
seguidamente entregara las pélizas originales de garantia minimo por 2 afios a la residencia de
obra, mediante oficio, debidamente firmado por el contratista y superintendente de construccion.

El superintendente elaborara una lista, con su diagnéstico final de las baterias desmanteladas
que sera entregado al residente de obra, posteriormente las baterias se depositaran en el
almacén temporal de residuos peligrosos hasta que el contratista les dé disposicién final
mediante un prestador de servicios autorizado.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién
que acredite la procedencia de su pago, tales como: generadores, ficha técnica de las baterias,
pélizas de garantia, album fotografico, croquis general de colocacién y certificado de disposicién
final.

El contratista debera anexar la ficha técnica del equipo propuesto y la garantia sobre el mismo.

El contratista deberd cumplir con las indicaciones dadas en el manual SIPAP. Al final de cada
jornada de trabajo retirara todo tipo de residuos producto de las actividades de las obras.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

Unidad de medicién y
base de pago

Sera por pieza (Pza.), instalada y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto,
P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE

“MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ALUMBRADO DEL PARQUE INDUSTRIAL Y LA TUM”

Documento no.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DS BOCAY DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares
1de 1
Vel RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, ALUMBRADO DE LA TUM Y

PARQUE INDUSTRIAL.

Concepto no. 6

SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO LED DE 100 W.

SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO LED DE 100 W. EN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LAS
VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL, LUMINARIAS NO. 18, 20, 26 Y 38.

La contratista deberd sustituir la ldmpara tipo led dafiada, en el sistema de alumbrado de
vialidades del parque industrial. Para poste de 13 metros de altura y de acuerdo a planc APIDBO-
ING-PI-SIF-02/16.

Incluye el suministro, colocacién de lampara tipo led de 100 W. para uso exterior, formada por un
cuerpo de aluminio extruido con proteccién contra humedad grado IP 65, formada por 98 médulos
de emision de 1 Watt de potencia 6500°K de temperatura de color, controlados por regulador de
estado sélide con demanda de una potencia neta de 100 Watts a un voltaje de 12 V, accesorios,
asi como desmontaje de ldmpara dafiada y montaje de la lampara nueva, para la correcta
ejecucion de los trabajos, desconexiones y conexiones necesarias asi como pruebas de
funcionamiento.

El contratista realizara verificacion de su debido funcionamiento.

Los accesorios, ldmparas desmantelados, serédn entregados mediante oficio por el
superintendente de construccién al residente de obra para que este a la vez, indique el lugar de
almacenamiento.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis, garantias y
album fotografico.

El contratista debera anexar la ficha técnica del equipo propuesto y la garantia sobre el mismo.

El contratista debera cumplir con las indicaciones dadas en el manual SIPAP. Al final de cada
jornada de trabajo retirando todo tipo de residuos producto de las actividades de las obras.

30.06.195
Descripcién
Especificaciones
Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

Unidad de medicién y
base de pago

Sera por pieza (Pza.), instalada y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto,
P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.CT. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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