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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA
TERMINAL DE USOS MULTIPLES.”

1 INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBIJETIVO

Dar mantenimiento correctivo al alumbrado publico de la vialidad principal de la
Terminal de Usos Mltiples sustituyendo luminarias, con el objetivo de mejorar la
visibilidad y minimizar el consumo de energia.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA.

La obra se localiza en carretera a playa kilémetro 1.5, rancherfa el limén, en la Terminal
de Usos Mdltiples

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos consisten en sustituir las luminarias de la vialidad principal, de acuerdo a
plano de proyecto, para dar cumplimiento a las normas de alumbrado de vialidades en
lo referente a iluminancia y Densidad de Potencia Eléctrica de Alumbrado (DPEA).

El plazo parala ejecucién de estos trabajos, no excedera de 14 (catorce) dias naturales.
Elinicio de los trabajos serd segln se indique en el contrato respectivo.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve
como medio remoto de comunicacion electrénica entre las partes que firman el
contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan
de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o
del hombre que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad
de las partes y que imposibilita el debido cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccién a Buques e/nstyxione uarias.
r 5 -
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CONTRATISTA DE LA OBRA - Persona que celebre contrato de obra publica o servicios
con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento
de adjudicacion del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la
APIDBO tienen establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben
aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en
servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance, la forma de
medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la
APIDBO para la realizacion de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o
sustituyen a las especificaciones generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o
bien de invitacién a cuando menos tres personas.

LOPSRM.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP), documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio
ambiente que el CONTRATISTA DE LA OBRA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y
metodologia que interviene en la ejecucién de un estudio, proyecto, ejecucion de obra,
puesta en operacion, mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados,
incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS - Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e
Instalaciones, que emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier
otra que se indique. Para este caso deberan de observase la normas oficiales mexicanas
que apliquen.

OBRA.- Trabajos de construccion y/o reconstrucciéon y mantenimiento, motivo del
presente documento y sujetos al proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaggiongs particulares

y en el catalogo de conceptos. lW / 4% ) )
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P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos,
datos e informacion a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la
SEMARNAT que comprenden las areas de agua y terrenos del dominio publico federal
destinados al establecimiento de instalaciones para la prestacién de servicios
portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Piblico designado por la APIDBO quien fungird como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

SCT .- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT .- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretarfa de la Funcién Pdblica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA
OBRA designa quien fungird como su representante ante la “APIDBO” y sera el
responsable directo de la ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el
CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada
con los trabajos, asf como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva
el derecho de aprobar la designacién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo, el
CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los
requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

3 - GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

EI LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere
relevante para la elaboracién y presentacién de su propuesta y la ejecuciéon de los
trabajos y en particular y segiin sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de

agua potables enesgia eléctrica, servicios adicionales y la habj 6n, en caso de
v \k
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requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra;
por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos o autorizaciones
que se requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo, mismos que seran
considerados dentro de los costos directos o indirectos segin corresponda, ya que
éstos no le seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro
de las instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la
supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera
que no se produzcan interferencias entre sf. No se reconocera ningiin pago generado
por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se
encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningln
motivo serad interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante la visita de obra,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y
las condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades
requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto
de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por inobservancia de estos
conceptos.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar
respecto a las programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fenémenos
naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato, circunstancia que debera
considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la
obra a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida
por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE
LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA
todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerard como dada al propio
CONTRATISTA DE LA OBRA.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd tener su oficina en el sitio donde se
ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales,
con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las
estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con
la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituir, el que tendra los
mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente,
debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primerparrafo de este
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El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier
llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por
motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien
serd representante directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los
trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA
y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que
éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de la Funcidn Publica, aplicAindose los
formatos preestablecidos en el sistema, segin sea el caso (Nota de apertura vy
validacion, nota de recepcion de estimaciones, nota del diario o generales y nota de
cierre, entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar
con la Firma Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, asi
como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO,
las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempene en
la realizacion de los trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte
de la APIDBO y Superintendente de Construccidn, por parte del CONTRATISTA DE LA
OBRA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberén estar presentes y se deberan
abrir las notas de apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se
indica en los articulos 122,123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de
aspectos relevantes que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se deberd hacer mediante una nota especial que de por
terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitdcora, seran validas aun
cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de
la fecha programada para la iniciacién de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con
el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones
operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el
contrato.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el
sitio de los trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y farma a satisfaccién

de la APIDBO. ;%
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El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servird para
determinar las retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA,
cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el
avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los
materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de
terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA
serd el responsable de la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento serdn por cuentay cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion
del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en
caso que no se cubra el costo de los danos por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la
APIDBO procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA
DE LA OBRA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA
OBRA tendra la opcién de adquirir una poéliza de seguro contra dafos a terco. En caso
de no contar con dicha poliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la APIDBO
una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los dafios a terceros y cumplir
cabalmente con el proyecto.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una poliza de seguro para responder
en caso de ocurrir un siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente
catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra
durante el proceso de ejecucion o terminacion y que ain no esté recibida por la APIDBO,
el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten
dafados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar
la obra de acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicha péliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la
APIDBO una carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean
necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de
dafios sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra.

El CONTRATISTA DE LA OBRA seré el tnico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafos ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o
de no hacer la reparacion de los dafos la APIDBO implementara las acciones que
correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafifa de seguros la
APIDBO no reconocera ningn pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA DE LA
OBRA debera conocer las condiciones bajo las cuales contrate su poliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor
o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se
obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente
pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto pre 2ta normatividad de
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la obra plblica vigente. Unicamente se pagaran los voliimenes realmente ejecutados
de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIAY EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los
trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de
10 dfas naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en
este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrd derecho a
modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen
tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el
proyecto ejecutivo o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad
especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccion e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Especificacién
Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberé verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacién.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podré ser el que
se solicito la APIDBO y que indicé en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito
o fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo o material diferente al que
sefial6 en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la modificacién
que corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive
cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o
suministro de materiales.

EICONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA
los certificados o pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad
o conformidad de los materiales utilizados o procesos de construccién aplicados;
cualquier omisién con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos
constructivos, sera causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, debera entregar
a la RESIDENCIA DE OBRA los manuales y/o pélizas de garantia del fabricante o
distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales empleados o de los
equipos de instalacién permanente utilizados en la ejecucién de los trabajos y que
formen parte de la obra contratada, de no contar con las pélizas de garantfa del
fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extendera una
carta de garantia segin corresponda a cada material o equipo de instalacion
permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende
definir una calidad o un disefo determinado y de ningtin modo se obliga con ello a
utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el LICITANTE podra optar
por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas
técnicas al indicado. En este supuesto el LICITANTE deberi propargionar la ficha
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técnica del insumo que utilizard como similar, y comprobar a satisfaccion de la APIDBO
que reune las caracteristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para
la construccion de la obra y la nueva ubicacion resultara igual o semejante al original,
el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios
unitarios, debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y
problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio unitario de los conceptos
de obra, ya que no se admitira ninglin sobrecosto por un conocimiento deficiente los
alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de
precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las
disposiciones del presente proceso de contratacion, el hecho de adjudicarsele el
contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo
de Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas
para Construccion e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas Ultimas regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas
Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del
equipo, a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo
al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha
inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su
analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de
los insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion de las propuestas y no podran modificarse
o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
Ultimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de
estas Especificaciones Particulares, no se le cubrirdn al CONTRATISTA DE LA OBRA en
forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA el lugar
los trabajos y este dara por recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo.
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actividad, el API, realizara la entrega de los datos de los bancos de niveles, que se
tomaran como referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE
OBRA la verificacion final en conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han
sido concluidos con la calidad, solicitada, estos seran ejecutados nuevamente, sin
generarle ningun costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas
concluidas estén conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de
dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la revisidn final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
EILICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y
desperdicios las areas de tierra y agua que se le asignen para instalacién de equipo,
materiales de obray para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para
operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar
autorizado para tal efecto por las autoridades locales o federales competentes vy
cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios
donde no impacten negativamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido
sobre laderas no autorizadas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en
areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna
silvestre.

Por otro lado debera de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos
tanto peligrosos, como no peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo
con la normatividad en la materia y proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los
certificados de su disposicién final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo
54y 55 de la LOPSRM, a la seccién lIl de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo
previsto en el contrato respectivo, sefialando lo siguiente siendo enunciativo y no
limitativo:

e Elpago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo
con los volimenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad
establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho periodo sea mayor a
lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y Unicamente se reconoceran
como estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

o El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd de presentar las estimaciones al

RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte establecida en el contrato, acompafada de la documentacién

’ /
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debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo
previsto en los articulos 127, 131y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE
OBRA quien dentro de los 15 dias naturales siguientes a su recepcion, realizara
la revision correspondiente notificando al CONTRATISTA DE LA OBRA el
resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran posteriormente y se
incorporaran en la siguiente estimacion.

e Encaso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso,
no se consideraran como tales siempre y cuando las diferencias que resulten a
cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA sean compensadas en la estimacion
siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

e Unavez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a
través de medios de comunicacion electronicos dentro de un plazo no mayor a
veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de autorizacion del
RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de
Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones
debera de estar inscrito en el programa de cadenas productivas.

4 ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario para
Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-GO-M-01, para su
cumplimiento, por inobservancia de este concepto no se reconocera causa alguna,
aplicandose las sanciones que correspondan.

5 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo
de conceptos, solo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE
OBRA, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios
unitarios teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA
OBRA debera tener en consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comdn acuer

or ambas

Pagina 14 de 25
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b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que
sean aplicables.

¢) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucién
de los trabajos.

6 ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de
Conceptos tiene una Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara
en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el
Catalogo de Conceptos, se deberd entender que se refiere a la descripcion, alcances,
especificaciones y formas de medicion y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el
orden de prioridades sera el siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
o) Planos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
DOCUMENTO Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en
general de todos los documentos de que se compone la propuesta, debera considerar
todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera
entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas (NOM)
aplicable al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

7 RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO
PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING- NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LUMINARIATUM-01/16 2016 VIALIDADES DE LA TUM
UBICACION DE LUMINARIAS

ELABORO REVISO
///
l-'\ — wr
X coomm»«aﬁ%}rwwmm JEFE DE DEFARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. DEYSI GUADALUPE GALLEGOS PALMA ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
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REVISC)

SUBG«ﬁ{ENTE TECNICO DE PROYECTOS GEREN I!E DE INGEN‘IERI‘A.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ ING. HUGO FLORES SANCHEZ

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante
Legal del Postor.
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DEDOS BOCASS.A.DEC. V. Especificaciones
Particulares

ldel

Licitacién no.:

RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS
MULTIPLES.

ConceptoNo. 1
30.0610

DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EN CIRCUITOS DE VIALIDAD PRINCIPAL DE LA TUM.

Descripcidn

Realizar desmantelamiento de luminarias en vialidad principal de la Terminal de Usos Mdltiples, incluyendo
soportes de fijacion.

Especificaciones

La empresa contratista realizara el desmontaje de luminarias de la vialidad principal, numeradas de la 1 ala
39, de acuerdo a ubicacién del plano APIDBO-ING-LUMINARIA-01/16.

Antes de iniciar con dicha actividad el superintendente de construccién bajo la supervision del residente de
obra, acordonaran el 4rea con conos, cintas de seguridad y se coordinaran con el 4rea operante, para que
tome sus medidas preventivas de operacion y seguridad, porque los circuitos eléctricos, quedaran fuera de
servicio durante el desmantelamiento de luminarias, abrazaderas galvanizadas, placas, crucetas, flejes, codos
tuberia galvanizada etc, con la finalidad de evitar algin entorpecimiento de la operacién del puerto, o
siniestros por descarga eléctrica.

El personal especializado al desconectar los cables de las luminarias, realizara sus aislamientos de la punta,
para evitar cualquier corto y posterior conexién de las nuevas luminarias, no contemplada en este concepto.

El desmantelamiento de las luminarias existentes iniciara una vez que las nuevas luminarias estén en el sitio,
para realizar, el cambio. El desmantelamiento incluye lamparas, carcaza y herrajes, asi como la clasificacién
de las piezas desmanteladas y transportada al area indicada previa autorizacién por escrito del titular
responsables de los trabajos, el material, que se pueda reutilizar quedara en bolsas y tapados con lonas.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotografico, incluye un listado de
la clasificacién de las piezas desmanteladas, debidamente firmada, bolsas, lonas.

El material que requiera de manejo especial y de disposicién final fuera de la obra el contratista realiza los
tramites correspondes con el prestador de servicios acreditado por las autoridades competentes, debiendo
entregar la documentacion de la disposicién final de los residuos retirados.

ESTE TRABAJO NO DEBERA REALIZARSE A LINEA VIVA.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, grda hiab con canastilla, andamios, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto de trabajo segin proyecto.

Unidad de medicion y
base de pago

Sera por pieza (Pza.), Una vez desmantelada las luminarias y clasificadas incluyendo soportes y herrajes como
unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. A\
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Documento no.

T~ .
\ \ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
R DE DOS BOCAS S. A. DEC. V. Especificaciones
Particulares
ldel
Licitacién no.: RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS
MULTIPLES.
ConcepralNe 2 SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 W, 21,300 Lm
30.06.15

Descripcion Realizar el suministro de luminarias para alumbrado publico en vialidades de la TUM, con 2 megaled de

tecnologia Chip on Board, sus brazos, placas y accesorios de fijacion de acero inoxidable.

Especificaciones

El contratista realizara el suministro de luminarias TIPO AP-150 COB OVAL o similar, con las siguientes caracteristicas:

Tiempo de vida promedio LED
Fuente de alimentacidn

Flujo luminoso

Consumo de energia
Eficiencia energética
Voltaje de operacién

Factor de potencia
Proteccion hiumeda relativa

Temperatura de operacion
Temperatura de almacenamiento
Acabados

Dimensiones y peso

Degradacion luminica

Montaje

Temperatura de color

Detalles

Distorsién armaonica

LUMINARIO DE ALUMBRADO PUBLICO 150 W

100,000 hrs. (remplazable en sitio)

Clase Il - 50,000 hrs, (remplazable en sitio) -
Eficiencia 95%

21300lumens
150 watts

142 lumen/watt
85-280 VAC

0.98
IP 66

-30°Ca55°C

-50°Ca85°C

Pintura electrostatica, aluminio 100%, lente de
cristal

730 x 300 x 140 - 6.30Kg

<0.7% / kH - No lineal

En brazo poste de alumbrado publico de 1" a 2"
6,500°K

LEDCOB de alta potencia, lente con garantia de
transparencia de por vida.

< 10%

En el caso de proponer luminaria de otra marca deberd ser de caracteristicas similares a la indicada, anexando la
documentacion que lo compruebe.

Las luminarias y accesorios deben estar debidamente empaguetados, sin presentar dafios y violaciones, el contratista en el
lugar de los trabajos verificara el contenido.

El contratista entregara pdliza de garantia por 10 afios de las luminarias y se levantara el acta correspondiente.

Los brazos de la luminaria deben ser de 2" de acero inoxidable cedula 40, con placas de 1/4” de seccién de 8 x 30 centimetros,
con agujeros para colocar la abrazadera 2UH, con redondo de acero inoxidable de %" de diametro con sus respectivas
arandelas y tuercas.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que acredite la procedencia
de su pago, tales como niimeros generadores, croguis, album fotografico, poliza de garantia, ficha técnica, manuales.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Incluye: Materiales, mano de obra, transporte, flete y todos los cargos correspondientes para la ejecucion del
concepto de trabajo.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por luminaria (Pza.), suministrada, con sus soportes y accesorios de sujecion como unidad de obra
terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas_de la S.CT. y Especifigac]
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. i\ \[ £
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL _

DE DOS BOCASS.A.DEC. V. Especificaciones
Particulares

ldel

Licitacion no.:

RUBRO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS
MULTIPLES.

ConceptoNo. 3
300620

INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 W, 21,300 Lm

Descripcion

Realizar la colocacion de las luminarias AP-150COB OVAL, con 2 megaled de tecnologia Chip on Board, sus
brazos, placas y accesorios de fijacion de acero inoxidable,

Especificaciones

La distribucion de las luminarias a colocar, es de acuerdo al plano APIDBO-ING-LUMINARIA-01/16.

El contratista realizard pruebas de encendido, revisara y corregira los dafios que se presenten en las
conexiones, tableros, fotoceldas, interruptores, contactores, codos tuberfas cableado dentro del mismao
concepto, dejando en dptimas condiciones de operacion, los circuitos eléctricos. Las uniones y empalmes
realizados se utilizaran aislamiento termo contractil y la conexion de las luminarias se utilizara soldadura o de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Los residuos de empaquetaduras, seran retirados fuera del recinto portuario, a lugares debidamente
autorizados, para su reciclaje, el contratista presentara a la residencia de obra, el documento de disposicidn
final de dicho residuos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber4 de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nlimeros generadores, croquis, &lbum fotografico, pdliza de garantia,
ficha técnica, manual de recomendaciones de operacién y mantenimiento.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, griia hiab con canastilla, andamios, herramientas, flete y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucidn del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién y
base de pago

Sera por luminaria (Pza.), instalada y operando, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. ﬂ

Péagina 21 de 25




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”

Pagina 22 de 25



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”




ESPECIFICAF_IONES GEMERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS BE
"MANTENIMIENTO DE-ALUMBRADC PUBLICO EN VIALIDADES DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”

Pagina 24 de 25¢



JLNVINISIUdIY 130 VINYIH A THEWON

GZ 9p $Z ruiSeq

VIDO0S NOQZVY VHD3d AdVONT

IV10L ILHOdWI
WAL
IvLioLans it
6E ‘BZd W 00ETT "M OST 34 d31 0OdIL SYIIYNIWNTIA NOIDYIVLISNI| 0z 900¢
6E ‘BZd W7 00ETZ "M OST 3A A3 OdIL SYRIVYNIWNT IQ OYLSININNS | ST 9008
6€ ‘BZd WNLv13d 0T'90°0€
1VdIDONIMd AYAINYIA 30 SOLINDYID NI SYHVYNIWNTIA OLNIIWYTILNYIWSIQ
SITdILINW SOSN
30 TYNIWY3L ¥13d S3IAVanviA N3 021718Nd 0avHEGINNTY 30 O LNIININILNYIN
aE ©J33] Uo)
apodw| uo) pepijue) | pepiun 0L1d3INOD IAVTD
OLIB}IUN 01D3.4d
SO1d3DONOD 30 0D0TVLYD

«STTHILTINW SOSN 30 TVNIWYIL V1 30 SIAVAITVIA N3 02178nNd OAQVHEWNTY 30 OLNIIWINILNYW, Y490

‘A3 30°V’S S¥J08 SOQ 30 TYYDILNI VIHVNLYOd NODVYLSININAY

«STTdILINW SOSN 30 TYNIWYIL V1 30 SIAVAITVIA NI 02118Nd 0QVHEWNTY 3d OLNIIWINILNYW,,
30 SOrVEvYLl SOT VHVd STHVINDILYYd A STTVHINID SINOIDVDIIAIDIJS]




