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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS 
BOCAS. 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Dar mantenimiento a las oficinas administrativas de la API DOS BOCAS, para conservar la edificación y el 
buen funcionamiento de sus instalaciones. 
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C. V. con 
dirección en carretera federal Puerto Ceiba-Paraíso, no. 414, Col. Quintín Arauz, Paraíso, Tabasco. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos a efectuar consisten en: 

Dar mantenimiento general al edificio de oficinas de la API DOS BOCAS, reposición de piso de loseta 
cerámica en 1er. Nivel y 2do. Nivel, sustitución de plafón, sustitución de lámparas para exterior y lámparas 
interior;  adecuación en el área de tesorería para atención a clientes, mantenimiento a puertas de acceso de 
cada nivel, mantenimiento a azotea mediante aplicación de impermeabilizante y reubicación de bajantes 
pluviales. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 90 (Noventa) días naturales. El inicio de los 
trabajos será según se indique en el contrato respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades 
será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de 
que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se 
deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API DOS BOCAS  Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-   Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la API DOS BOCAS. 

 
 
RESIDENTE DE 
OBRA.-  Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su 

representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como su 

representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la 



ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, 
así como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el 
derecho de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o solicitar 
en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo y el 
CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los 
requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente 
documento y sujetos al proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 
información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Náutico. 

CÓDIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

N.B.M.-    Nivel de Bajamar Media. 

BITÁCORA.-  Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente 
durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos 
y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene 

en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, 
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

LEY.-    La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realización de los 

trabajos. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

TUM.-   Terminal de Usos Múltiples. 

 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El Licitante deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la elaboración 
y presentación de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular y según sea el caso, los datos 
relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso 
de requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos 
que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma 
adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se solicito o indicó 
en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o 
material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto 
sea de características similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades 
de realización del trabajo en el tiempo programado, y sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”, sin 
que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad 
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales. 



 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones 
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE 
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se 
reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el 
entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista 
durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán tiempos 
perdidos por inobservancia de estos conceptos. 

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las 
programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el 
período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, 
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder 
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el 
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA 
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE 
LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado 
cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por 
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la “API DOS 
BOCAS”, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos señalados 
en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE 
DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el 
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la 
función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por 
parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de 
apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículo 122, 123 y 125 del 
Reglamento de la Ley. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se 
presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  



Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio 
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada 
para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho 
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicará las sanciones 
que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, 
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar 
las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso 
de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de 
incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE 
OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños 
por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las 
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA 
OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier 
siniestro que se presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir 
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, 
que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la API DOS 
BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y 
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el 
proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la 
reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento 
del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS no 
reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias 
de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente 
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los 
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la 
normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de 
acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE 
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos 
por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las 
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que 
indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  materiales a su entera 
satisfacción, previo a su utilización. 



 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un 
diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido 
de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y 
características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá proporcionar la ficha técnica del 
insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la API que reúne las características técnicas 
y de calidad solicitados. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y 
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra 
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el 
cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de 
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya 
que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, 
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá 
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas 
últimas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando 
sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del 
nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 
consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de 
ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos 
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la 
fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números 
generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de 
acuerdo con lo que se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el 
RESIDENTE: 

 Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

 Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 

 Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

 Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

 Notas de bitácora. 



 Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y 
este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar 
las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que 
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el 
RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la 
verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas 
serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar 
su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose 
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o 
interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y 
cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de 
sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los 
deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos no mayores a 8 días naturales. 
El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está 
justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 
horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; 
conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización 
del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos 
con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo 
levantamiento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la 
misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén 
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra 
y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así 
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por 
las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de 
agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como 
refugio de fauna silvestre. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en las 
Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este 
concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sólo podrá 
ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la 
bitácora de la obra. 



Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo 
como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración los 
siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE 
LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de 
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que 
deberá contar con los permisos necesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una 
Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio 
unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, 
se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, 
del citado concepto. 

7. RELACIÓN DE PLANOS 

CLAVE FECHA TITULO 

APIDBO-ING-MAPI-01/13 ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API. 

MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA BAJA. 

APIDBO-ING-MAPI-02/13 ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API. 

MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA PRIMER NIVEL. 

APIDBO-ING-MAPI-03/13 ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API. 

MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA SEGUNDO NIVEL. 

APIDBO-ING-MAPI-04/13 ABRIL/2013 
PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API. 

MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA TERCER NIVEL. 
INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES. 

APIDBO-ING-MAPI-05/13 Y 06/13 ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API. 

ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA. 

APIDBO-ING-IS-01/13 ABRIL/2013 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. 

ZONA DE CONTROL DE ACCESO.  
INSTALACIÓN DE FOSA SÉPTICA. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 





 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.1 
10.04.30 

REPARACIÓN DE CAJILLO A BASE DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR. 

DESCRIPCIÓN 
Reposición de cajillo existente a base de tablaroca de 12.7mm. de espesor, incluye 
desmantelamiento. 
 

ESPECIFICACIONES Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca  u otro equivalente con un espesor de ½” sobre 
bastidor existente, en falso plafón. 

Se fijaran mediante pijas y taquetes de línea al plafón existente o losa de concreto según sea 
el caso. 

Con un acabado final de pasta texturizada, similar al existente y acabado de pintura vinílica 
color azul, debiendo igualar a los colores existentes. 

Se deberá verificar  la verticalidad y firmeza de la sujeción de los muros. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  2 
15.03.10 

 
Suministro e instalación de plafón de yeso de 61 x 61 cm 

DESCRIPCIÓN 
Plafón de 61x61cm la retícula, acabado texturizado, incluye: retiro de las placas dañadas o 
manchas existentes y la reposición de las mismas. 

ESPECIFICACIONES Se sustituirá las placas de plafón enmohecido localizadas en el 2do. Nivel por otras placas 
idénticas en color y modelo. 
 
El plafón es de yeso, acabado texturizado en color blanco de 61x61cms., de 1cm. de 
espesor. 
 
Para reemplazar los plafones dañados y/o deteriorados. 
 
 
Incluye: retiro de las piezas deterioradas o manchadas fuera de las instalaciones de la API, 
cortes y desperdicios derivados de la geometría que guarda respecto al diseño y distribución 
de las cuadriculas existente. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  3 
15.06.05 

Suministro y colocación de pasta rayada a 45° en muros. 

DESCRIPCIÓN 
Sustitución de pasta texturizada a 45° en muros existentes. 
 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de realizar retiro de pasta texturizada existente, que se encuentre 
desprendida de los muros existentes. 
 
Se deberá de limpiar en su totalidad los muros que presenten daño en el acabado, 
quedando libre de polvo, grasa o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del 
texturizado y de ser necesario se deberá de realizar tratamiento contra la humedad, 
bacterias o cualquier otro elemento para evitar que el texturizado se desprenda. 
 
Se deberá de aplicar sellador y/o resanador para dejar la superficie sin fisuras y grietas, se 
deberá de aplicar pasta con llana de acero en tramos completos y mientras que el acabado 
se encuentre fresco se deberá de realizar texturizado a 45° a una altura de 0.00 a 3.00 
metros, respetando la continuidad del acabado existente. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 4 
 

15.02.25 
RECOLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 40X40CMS. 

DESCRIPCIÓN 
Retiro de loseta cerámica existente de 40x40cms. que se encuentra desprendida del firme 
de concreto con reposición y recolocación con PSP porcelánico. 
 

ESPECIFICACIONES Se desmantelara piso existente en la zonas indicadas en proyecto, las losetas serán 
levantadas cuidadosamente sin sufrir algún daño es su perímetro o presentar 
agrietamientos. Previamente deberá de cortarse cuidadosamente la junta existente de 
pegazulejo para no causar vibración o daño adyacente a las losetas colindantes. La 
recuperación de piezas deberá de ser reutilizada en la reposición de piso. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes en caso de 
que existan pendientes deberá notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparación 
de la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, 
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberá estar húmeda al vaciar el 
adhesivo, para iniciar la colocación que podrá ser a 45°, 90°, traslapado e inserción de 
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitirán 
variaciones apreciables de color, mala alineación y nivelación, se harán los cortes 
necesarios de la misma con máquina cortadora especial o esmeriladora con disco. 
 
La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelánico, la pasta se aplicara 
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos 
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar 
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, 
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la 
adhesión. 
 
Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con 
polímeros epóxicos con cualidades impermeables, resistente a químicos y al manchado 
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se hará con agua y jabón secándose con trapo y 
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su 
correcta colocación. 
 
Incluye: protección de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del 
área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
 
El contratista para la ejecución de este concepto deberá considerar trabajos en horarios 
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sábados y domingos horarios normales 
o los establecidos por la Residencia de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza.), retirado y colocado, cuantificado en obra y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 5 
 

15.02.10 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 40X40CMS. MODELO 
GEORGIA, MCA. LAMOSA. 

DESCRIPCIÓN 
Loseta cerámica de 40x40cms. modelo Georgia, color blanco, marca Lamosa o equivalente, 
al interior de las oficinas. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista suministrará y colocará loseta cerámica similar al existente de 1ª calidad, de 
40X40cms. Antiderrapante, con una resistencia a la abrasión de 150-1500 ciclos, resistencia 
al rayado >5 en escala de MOHS, absorción de agua de un 3 %, resistencia a la flexión 
>250 Kg/cm2, resistencia a sustancias químicas buena, resistencia al manchado no se 
mancha, resistente a bajas temperaturas, fuerza de adhesión de 10.5 Kg/cm2 y trafico 
moderado, de tono y textura uniforme. Autorizado por el residente de obra. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes en caso de 
que existan pendientes deberá notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparación 
de la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, 
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberá estar húmeda al vaciar el 
adhesivo, para iniciar la colocación que podrá ser a 45°, 90°, traslapado e inserción de 
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitirán 
variaciones apreciables de color, mala alineación y nivelación, se harán los cortes 
necesarios de la misma con máquina cortadora especial o esmeriladora con disco. 
 
La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelánico, la pasta se aplicara 
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos 
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar 
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, 
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la 
adhesión. 
 
Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con 
polímeros epóxicos con cualidades impermeables, resistente a químicos y al manchado 
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se hará con agua y jabón secándose con trapo y 
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su 
correcta colocación. 
 
Incluye: protección de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del 
área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
 
El contratista para la ejecución de este concepto deberá considerar trabajos en horarios 
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sábados y domingos horarios normales 
o los establecidos por la Residencia de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 6 
 

15.02.15 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 30X30CMS. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de loseta cerámica de 30x30cms. en descaso de escalera. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista suministrará y colocará loseta cerámica similar al existente de 1ª calidad, de 
30X30cms. Antiderrapante, con una resistencia a la abrasión de 150-1500 ciclos, resistencia 
al rayado >5 en escala de MOHS, absorción de agua de un 3 %, resistencia a la flexión 
>250 Kg/cm2, resistencia a sustancias químicas buena, resistencia al manchado no se 
mancha, resistente a bajas temperaturas, fuerza de adhesión de 10.5 Kg/cm2 y trafico 
moderado, de tono y textura uniforme. Autorizado por el residente de obra. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes en caso de 
que existan pendientes deberá notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparación 
de la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, 
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberá estar húmeda al vaciar el 
adhesivo, para iniciar la colocación que podrá ser a 45°, 90°, traslapado e inserción de 
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitirán 
variaciones apreciables de color, mala alineación y nivelación, se harán los cortes 
necesarios de la misma con máquina cortadora especial o esmeriladora con disco. 
 
La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelánico, la pasta se aplicara 
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos 
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar 
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, 
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la 
adhesión. 
 
Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con 
polímeros epóxicos con cualidades impermeables, resistente a químicos y al manchado 
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se hará con agua y jabón secándose con trapo y 
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su 
correcta colocación. 
 
Incluye: protección de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del 
área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
 
El contratista para la ejecución de este concepto deberá considerar trabajos en horarios 
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sábados y domingos horarios normales 
o los establecidos por la Residencia de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 7 
 

15.02.20 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO LAMINADO. 

DESCRIPCIÓN 
Retiro, suministro y colocación de piso laminado linea V-Wood, modelo Sapele o 
equivalente, en dirección general. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista suministrará y colocará piso laminado línea V-Wood, modelo Sapele o 
equipavelente, de 8mm. De espesor, resistente a la abrasión, acabado mater, previo al 
suministro se deberá de hacer  pruebas de modelos y/o colores del laminado, autorizado por 
la Residencia de Obra. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes en caso de 
que existan pendientes deberá notificar inmediatamente al Residente de Obra. 
 
Para la colocación del piso laminado deberá ser superior a 18°C antes y durante de la 
instalación. El piso laminado debe colocarse en forma flotante, sin pegar, ni clavar el 
laminado directamente al piso o superficie base, se deberá de dejar una apertura de 
dilatación de unos 10mm alrededor del perímetro del área a instalar. 
La preparación de la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre 
de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza. Se deberá de suministrar 
y colocar una barrera antihumedad y  espuma o polifón para protección inferior de un 
espesor de 3mm. como mínimo, la superficie debe de estar completamente seca. 
 
Después de la colocación del piso laminado, se deberá de colocar un tapa juntas a base de 
perfil de aluminio natural de 1” de ancho en todo el perímetro entre el piso de loseta 
existente y el piso laminado. 
 
Los paneles deben de estar en perfectas condiciones, libres de raspaduras, diferencias de 
color o cualquier daño que pueda presentarse durante el transporte o de fabricación. Previo 
deberá de ser revisado y autorizado por el Residente de Obra. 
 
Se respetaran las especificaciones del fabricante para su manejo e instalación. Se deberán 
de corroborar las medidas en sitio. 
 
Incluye: protección de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del 
área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
 
El contratista para la ejecución de este concepto deberá considerar trabajos en horarios 
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sábados y domingos horarios normales 
o los establecidos por la Residencia de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 8 
 

15.04.25 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO 
GEOMEMBRANA DE PVC EN AZOTEA. 

DESCRIPCIÓN 
Limpieza, suministro y aplicación de impermeabilizante a base de geomembrana 
de PVC color gris. 

ESPECIFICACIONES Suministro y aplicación de impermeabilizante a base de geomembrana de PVC línea 
cubiertas de 1.20mm de espesor reforzada con malla de poliester marca Sintec Urdin o 
equivalente, geotextil de polipropileno tipo no tejido 140nc marca Tencate Mirafi o 
equivalente, lamina colaminada Urdin Plate de 4cms de ancho para fijar remate de 
geomembrana, lamina colaminada en piezas de 4x5cms para fijar la geomembrana a la 
losa de concreto, sellador de poliuretano color gris para sellar lamina colaminada con 
remate de geomembrana 
 
Incluye: trazo, tendido, cortes, detallado y acomodado en la losa y soldadura de traslapes 
por termofusion con equipo especial de aire caliente, elevación de rollos de geomembrana 
y geotextil has el lugar del sitio, limpieza del área a impermeabilizar, corte de muro de 
block a una altura de 40cms. aproximadamente del pretil existente con esmeril para la 
fabricación de ceja de inserción de la geomembrana de OVC hasta una profundidad de 
2cms. lamina colaminada en solera de 4cms. de ancho e instalación de lámina colaminada 
en unidad de 4x5cms. para sujetar los traslapes de la geomembrana con la losa de 
concreto fijada mecánicamente por medio de pijas y taquete y colocación de poliuretano 
para sellar remates de la geomembrana con la lámina colaminada. 
 
Suministro y colocación de fundas para bajantes de agua pluvial de 3”, 4” y 6” de diámetro, 
en losa y pretil,  tapetes de 1.20 x 1.20 cms para bases de equipos condensadores de aire 
acondicionado, fabricación de fundas a base de geomembrana de PVC para tuberías de 
cobre y tubería conduit en losa y muros forrado de bases para unidades de tinacos, y 
ductos de instalación y antena, desmantelamiento y movimiento temporal de equipos 
compresores para climas y tanque de gas para permitir la correcta colocación de la 
geomembrana, movimiento y reacomodo de tuberías y cableados existente para permitir la 
correcta colocación de la geomembrana. Eliminación de basura, polvo, grasas ó cualquier 
otro elemento que impida la correcta adherencia del impermeabilizante. 
El Contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los desechos. 
Se deberán de realizar pruebas con agua para verificar, posibles filtraciones y el correcto 
flujo de agua a los bajantes pluviales. 
Se deberá tener cuidado de no dañar las zonas adyacente a las áreas de trabajo como son 
compreso de aire acondicionado, tuberías, tinaco, etc. ya que cualquier daño que se haga 
a estos elementos deberá ser reparado con cargo al contratista y a satisfacción de la 
residencia de obras. 
Se deberá considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos del concepto de trabajo. 
Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberá observar las recomendaciones 
del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Metro Cuadrado (M

2
) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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CONCEPTO No. 9 
 

15.05.15 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDALICA EN SUPERFICIES 
METÁLICAS. 

DESCRIPCIÓN 
Superficies de tapas metálicas de ductos de instalación, limpieza y aplicación de napko 
4327 a dos manos, color blanco. 

ESPECIFICACIONES Se deberá reparar y/o limpiar la superficie, retirando la pintura y el óxido existente 
mediante cardas circular. 
 
Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y humedad 
excesivos,  se aplicara Napko 4327 a dos o tres manos, color blanco al interior y exterior 
de las tapas, debiendo estar perfectamente seca una capa antes de aplicar la siguiente. Se 
deberán de seguir las recomendaciones del fabricante. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cuadrado (M2.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 10 
60.06.10 

ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA SCT, DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN 

Trazo, nivelación y aplicación de pintura vinílica de logotipo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes “SCT” de 1.20 metro de altura por desarrollo, se deberá de 
borrar el logotipo existente con pintura tipo Top Wall, marca Comex o equivalente, color de 
la fachada principal de la SCT y de Vivir Mejor. 

ESPECIFICACIONES  
Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede 
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie 
deberá estar completamente seca. 
 
Después del limpiado se deberá de realizar trazo a nivel de logotipo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, este logotipo está conformado por las siglas SCT, el 
Escudo Nacional. 
Los colores corporativos para el logotipo de la SCT 
 
Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura vinílica establecida en el manual de 
identidad, la pintura será vinílica para exterior, deberá de quedar perfectamente delineado, 
legible y colores idénticos. 
 
El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad 
excesiva que pueda dañar el acabado final. 
 
Incluye: Armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra 
para trabajos a una altura no mayor de 5 m. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  
croquis. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.           11 
25.02.30 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.10X2.10M. DE ALUMINIO DE 3” 
ABATIBLE AMBOS LADOS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de puerta de 1.10x2.10m. de alumino de 3” acabado nonizado 
color bronce, similar al existente. Incluye desmantelamiento de puerta existente y 
reutilización de cristal para la puerta nueva.  

ESPECIFICACIONES  
El contratista suministrará y colocará puerta de lujo en aluminio duranodic, bisagra 
hidráulica, barra de empuje ambos lados y cerradura y reutilización de cristal existente. 
Se deberá de desmantelar puerta existente, que se encuentra dañada en marcos y 
bisagras, con reposición de cristal existente para la puerta nueva, se deberán de realizar 
los trabajos necesarios para la instalación de las bisagradas hidráulicas. 
 
 
La puerta deberá quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario 
será rechazada por la supervisión de obra API, el arrastre de las puertas será de 10mm, 
permitiendo una tolerancia de 4 mm mín. sobre el piso terminado.  
Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles. 
 
La puerta no deberá presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el 
contratista deberá sustituirla por una puerta nueva con las mismas características de la 
existente. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada., 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.           12 
25.02.35 

MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL DE 2.00X2.10M. 

DESCRIPCIÓN Mantenimiento a puerta principal del edifico. 

ESPECIFICACIONES  
el contratista realizar mantenimiento a puerta de lujo del acceso principal del edificio, de 
2.00x2.10 metros, a base de dos hojas abatibles al interior, se deberá de verificar la 
correcta apertura y nivelación de la puerta y dejarla en óptimas condiciones. 
 
Se deberá de sustituir la felpa existente y las patas de cabra que se encuentran dañadas 
y revisar y en su caso sustituir las cerraduras de las puertas, de igual forma se deberán 
de realizar limpieza en ambos lados. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las superficies adyacentes del área de trabajo y 
la puerta, de lo contrario se deberá de reponer a cuenta y cargo del contratista y a 
satisfacción del Residente de Obra. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA), cuantificada en obra,  por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 13 
 

10.04.35 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJILLO PARA DUCTOS DE INSTALACIÓN. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de cajillo DE 30X30CMS. para ductos de aire acondicionado de 
tablacemento de ½” de espesor, mca. Durock o equivalente. 

ESPECIFICACIONES  
Se utilizara tablacemento de ½” mca. Durock o equivalente, para ocultar ductos de 
instalación de bajantes pluviales en fachada. 
 
 
Se construirán cajillos de 0.30x0.30m. de sección, con tablacemento ½” mca. Durock o 
equivalente, aparente, con un acabado final de aplicación de impermeabilizante top Wall 
colores idénticos a las fachadas. 
 
El cajillo de tablacemento se fijara a muro de fachada trasera de edificio, debidamente 
sellado en su perímetro para evitar posibles filtraciones. 
 
Incluye: rebordes para panel de ½”, esquineros, juntas, cintas adhesivas y demás 
accesorios adecuados al material y respetando las especificaciones del fabricante para la 
correcta ejecución de los trabajo. 
 
Incluye: Armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra 
para trabajos a una altura no mayor de 5 m. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 14 
30.03.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO SPOT DE LEDS DE 4.5W 
ACABADO COLOR BLANCO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de lámpara tipo spot de 4.5W de 92 mm. de 
diámetro, modelo DL-LED/4.5W/B Parona I, mca. Tecnolite; incluye 
retiro de la lámpara dañada existente, ajustes para ensamblar en cajillo 
de tablaroca en la sum 3. 

ESPECIFICACIONES Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles. 
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al 
lugar de instalación. Colocación de escalera a una altura de 0.00 a 
2.60metros. 
Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad. 
Colocación de elementos de sujeción o suspensión. Presentación, 
alineación, nivelación y fijación. Colocación y conexión de bajante a 
luminaria. Suministro y colocación lámpara tipo spot de 4.5W de 92mm. 
de diámetro, modelo DL-LED/4.5W/B Parona I, de Lámina de acero, 
acabado pintura Color Blanco, pantalla: PC perlado, mca. Tecnolite o 
equivalente; incluye retiro de la lámpara dañada existente, para la sum 
3, fijado a falso plafón de tablaroca. 
 
Prueba final de operación. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de 
materiales sobrantes.  
 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
según proyecto. El contratista entregara las piezas desmanteladas al 
Residente de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección 
al Ambiente SIPAP.  

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (Pza.), desmantelado, colocado, instalado y puesto en 

operación, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 15 
30.03.25 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA TIPO GABINETE. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de tubo led T8 de 18W. modelo T(-
LED120/18W/40 Mca. Tecnolite o equivalente para la sum 3 

ESPECIFICACIONES Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles. 
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al 
lugar de instalación. Colocación de escalera a una altura de 0.00 a 
2.60metros. 
Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad. 
Colocación de elementos de sujeción o suspensión. Presentación, 
alineación, nivelación y fijación. Colocación y conexión de bajante a 
luminaria. Suministro y colocación tubo led T8 de 18W, modelo T8-
LED120/18W/40, 1600 lúmenes, luz blanca fría, mca. Tecnolite o 
equivalente; incluye retiro de la lámpara dañada existente, para sum 3, 
en gabinetes rectangulares existentes, se suministrara 2 tubos por 
gabinete. 
 
Prueba final de operación. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de 
materiales sobrantes.  
 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
según proyecto. El contratista entregara las piezas desmanteladas al 
Residente de Obra. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección 
al Ambiente SIPAP.  

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (Pza.), de tubo led, desmantelado, colocado, instalado y puesto 

en operación, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.16 
30.06.41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE PARA EXTERIOR DE 
100W. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de reflector con led intemperie de 100W. mca. CEISA o 
equivalente en muros de fachadas y sustitución de fotosensor para apagado y encendido 
automático. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrara reflector tipo leds de 100W.., 5,200lm., carcasa de aluminio, color café, 
pantalla cristal, color de luz blanco frio 4000k., durabilidad de vida 35000 horas, apertura 
de angulo 120°, colocado en muros de fachadas del edifico a una altura de 0.00 a 8.00 
metros aproximadamente. 
 
Y suministro y colocación de fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o equivalente, 
con apagado y encendido automático de reflector. Actúa con luz natural, montaje de ½ 
vuelta, ubicado a una altura de 8mtrs. Aproximadamente, donde se encuentre expuesta al 
100% a la luz solar. 
 
Incluye: verificación de conexiones eléctricas desde tablero existente a salidas de 
lámparas, medición de voltajes  para su correcta operación de las  lámparas y todo lo 
necesario para su correcta instalación, suministro, colocación, flete, material, mano de obra 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 
 
Se deberá considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  material, 
mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  17 
30.08.30 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA 

DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento preventivo a bomba centrifuga de ¾ a 1 HP ubicadas en ducto de 
instalaciones y en azotea del edificio. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista deberá de verificar el correcto funcionamiento de la bomba hidráulica de ¾ a 
1 Hp. Previo al mantenimiento se deberá de verificar la instalación eléctrica y cableado de 
la bomba, quedando en óptimas condiciones para su operación.  
Se deberá de realizar verificación y alineación del equipo, impulsor, lubricación de 
cojinetes, limpieza de arrancadores, de interruptor de seguridad, entre otros. El contratista 
deberá de respetar las especificaciones del fabricante. Incluye pruebas de operación. Se 
deberá de realizar limpieza de tubería de cobre que se conecta a la bomba centrifuga. 
 
Se deberá tener cuidado de no dañar el equipo o las áreas adyacentes, ya que cualquier 
daño que se haga a estos elementos deberá ser reparado con cargo al contratista y a 
satisfacción de la residencia de obras. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
croquis. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA.) puesto en operación y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 18 
10.05.20 

RELLENO Y ENTORTADO EN AZOTEA. 

DESCRIPCIÓN 

Desmantelamiento y reposición de entortado en losa de azotea para formar arroyos con 
dirección a bajantes pluviales nuevos. Conformación de entortado a base de  mortero 
cemento-arena en proporción 1:4 para lograr las pendientes necesarias para el desalojo de 
las aguas pluviales. 

ESPECIFICACIONES  
Se desmantelara entortado existente y reposición de entortado para dar pendientes hacia 
los bajantes pluviales nuevos, las áreas que indica el plano de proyecto. 
 
Se elaborara una mezcla de mortero cemento-arena en la proporción de 1:4. La mezcla se 
hará con máquina revolvedora durante un periodo mínimo de 1.5 minutos, contados a partir 
del momento en que todos los materiales que intervienen se encuentran en la revolvedora; 
Con el fin de mejorar las características de impermeabilidad y resistencia al agrietamiento 
del mortero, se le dosificará: 

I). - aditivo sellador Festerbond o de similares características en proporción agua: 
sellador de 1:1; 
II). – impermeabilizante integral Festergral o de similares características en 
proporción 2 kg/saco de cemento; 
III). – microfibra de polipropileno en forma de multifilamentos Fibrafest o de 
similares características en proporción 600 gr/1 m3 de mortero; 

En la elaboración del mortero, utilizar arena mineral libre de materia orgánica;  
La mezcla se colocará sobre la losa de la azotea respetando las pendientes especificadas 
en el proyecto, y guiándose con maestras o con hilos de modo de que la superficie que se 
genere sea lo más continua posible. Las maestras y los hilos se colocarán en forma radial 
tomando como centro la bajada pluvial. Se colocarán tantos hilos o referencias como sean 
necesarios para obtener la superficie cónica.; 
Las pendientes resultantes de la azotea no serán menores al 2%. Se deberá tener cuidado 
de eliminar todas las aristas y protuberancias puntiagudas de la superficie; 
El entortado se curará con agua por un término de 3 días regándolo por la mañana y por la 
tarde; 
Incluye todas las maniobras, desinstalación, instalación, verificación del funcionamiento del 
sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para renivelar y chaflanear los dados 
que corresponden a los distintos climas existentes. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberá observar las recomendaciones 
del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Metro Cuadrado (M2) de terreno ya compactado, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 19 
40.01.16 

REUBICACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL DE 4" DE DIÁMETRO. 

DESCRIPCIÓN 
Reubicación de bajantes pluviales, retiro de salidas existente, demolición en losa y pretil, 
suministro e instalación de columna de tubería de PVC de 4” fijado en muro. 

ESPECIFICACIONES El contratista realizara los siguientes trabajos: se deberá de retirar los bajantes pluviales 
existentes indicados en plano de proyecto, se demolerá la losa en la superficie con fin de 
de sellar la salida de tubería de PVC de 3” de diámetro de los bajantes pluviales existentes, 
el contratista realizará demolición de la losa de nervaduras a una sección de 30x30cms. 
aprox. y reconstrucción a base de concreto f’c=200kg/cm2. Previo al colado se deberá de 
cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna emulsión que garantice la 
perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente. 

El contratista suministrara  y conectara tubería de PVC de 4” de diámetro, salida en pretil 
existente de 15cms. de espesor, con conectores y codos de 90°, fijado sobre muro de 
fachada del edificio con abrazaderas tipo omega, debiendo de calzar la instalación pluvial 
para librar las tuberías existentes de 1” de diámetro aprox., con descarga al área verde. 

Se deberá tener cuidado de no dañar las instalaciones existentes. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Pieza  (Pza.) de bajante pluvial instalado y puesto en operación, cuantificado en 
obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 20 
40.01.17 

REUBICACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL DE 6" DE DIÁMETRO. 

DESCRIPCIÓN 
Reubicación de bajantes pluviales, retiro de salidas existente, demolición en losa y pretil, 
suministro e instalación de columna de tubería de PVC de 6” fijado en muro. 

ESPECIFICACIONES El contratista realizara los siguientes trabajos: se deberá de retirar los bajantes pluviales 
existentes indicados en plano de proyecto, se demolerá la losa en la superficie con fin de 
de sellar la salida de tubería de PVC de 3” de diámetro de los bajantes pluviales existentes, 
el contratista realizará demolición de la losa de nervaduras a una sección de 30x30cms. 
aprox. y reconstrucción a base de concreto f’c=200kg/cm2. Previo al colado se deberá de 
cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna emulsión que garantice la 
perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente. 

El contratista suministrara  y conectara tubería de PVC de 6” de diámetro, salida en losa 
existente de 25cms. de espesor, con conectores y codos de 90°, 45°, fijado sobre muro de 
fachada del edificio con abrazaderas tipo omega y oculta en área verde, para conectarse al 
dren pluvial existente, se deberá de demoler y reconstruir banqueta de concreto. 

Incluye materiales y mano de obra para excavación, demolición, relleno con material 
producto de excavación y resane con concreto. Cortes y limpieza del área  

Se deberá tener cuidado de no dañar las instalaciones existentes. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP.   

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Pieza  (Pza.) de bajante pluvial instalado y puesto en operación, cuantificado en 
obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 21 
40.02.22 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL DE 4" DE DIÁMETRO. 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de coladera de pretil para tubo de 4” de diámetro, modelo 4954 
mca. Helvex o equivalente, incluye chaflán en muro para empotramiento de coladera a 
pretil. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista deberá de suministrar e instalar coladera de pretil de 4” de diámetro modelo 
4954 mca. Helvex o equivalente, a base de fierro colado, con recubrimiento con pintura, 
rejilla para coladera removible, marco angular para coladera, tornillo hexagonal de 3/8” 
 
Deberá de ensamblar correctamente con la tubería de PVC de 4” y con la aplicación del 
impermeabilizante, de modo que no obstruya el flujo del agua pluvial. 
 
Previo se deberá de realizar limpieza del área y  todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores y 
croquis. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 22 
40.02.21 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA TIPO CÚPULA DE 6" DE DIÁMETRO. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de coladera tipo cúpula de 6” de diámetro, modelo 446-X mca. 
Helvex o equivalente. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista deberá de suministrar e instalar coladera tipo pula de 6” de diámetro modelo 
446-X mca. Helvex o equivalente, a base de fierro colado, cúpula removible, canastilla de 
sedimentos, tornillo hexagonal de 3/8”, anillo para coladera. 
 
Deberá de ensamblar correctamente con la tubería de PVC de 6” y con la aplicación del 
impermeabilizante, de modo que no obstruya el flujo del agua pluvial. 
 
Previo se deberá de realizar limpieza del área y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores y 
croquis. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 23 
40.02.25 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO 4" DE DIÁMETRO. 

DESCRIPCIÓN 
Retiro, suministro y colocación de coladera de acero inoxidable tipo 304 con PVC para 4” 
de diámetro, en sanitarios. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista deberá de retirar coladera a ras de piso en áreas de sanitarios, se deberá de 
suministrar e instalar coladera inteligente que evite el paso de los olores, a base de acero 
inoxidable, modelo proyect, mca. Corev o equivalente en calidad. Con rejilla, trampa, rosca 
on/off, cuerpo con valvula antirretorno y marco de acero inoxidable de 15x15cms. 
Cuadrada para salida de 2”, de ser necesario se deberá de realizar corte y adecuación de 
loseta existente para el acoplamiento del marco de la coladera, debiendo quedar a ras de 
piso 
Previo se deberá de realizar limpieza de la coladera, retiro de elementos existentes y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores y 
croquis. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo, 
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas  
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CONCEPTO No.  24 
10.04.05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK PESADO 10X20X40 CM 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block hueco de concreto tipo intermedio  de  
10x20x40cm de medida nominal. 

ESPECIFICACIONES Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no deberá presentar 
imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y aspecto y podrá ser de  
cualquier marca que cumpla la calidad especificada.  

 

La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre 
hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias 
permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se verificara 
la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas.  

 

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus caras 
queden bien adheridas por el mortero. El muro llevara refuerzo de acero tipo escalerilla 
calibre 10  tipo DeAcero o equivalente  en toda su longitud, a cada 3 hiladas. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de mampostería colocada y  terminada, cuantificada a líneas 

y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO  No 25  
10.02.11 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 
10X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17CM. F'C=200KG/CM2 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadenas de desplante según proyecto. 

ESPECIFICACIONES  
Las cadenas tendrán una sección de  10x20cm para el desplante de muro de block de 
concreto hueco. 

Las cadenas tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2 
@17 cm. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado 
máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rápida. 

El acero tendrá un f’y=4,200 kg/cm2.  

Las cadenas deberán quedar empotradas en las columnas y castillos. 

Incluye el suministro de la cimbra, su habilitación y posterior retiro. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio de 
un laboratorio contratado por la API. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro 
de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de 
obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, 
elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 26 
10.01.05 

CASTILLO DE 10X10 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200 KG/CM2.  

DESCRIPCIÓN Suministro de material y construcción de castillos de 10x10 cm . 

ESPECIFICACIONES  
Los castillos  tendrán una sección de 10x10 cm, e irán en los lugares indicados en planos de 
proyecto. 

Tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17 cm unidas 
con el armado de la cadena de desplante. 

Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado 
máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30RS. El acero tendrá un f’y=4200 kg/cm2.  

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio de 
un laboratorio contratado por la API. 

Incluye el suministro habilitación de cimbra y su posterior retiro. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro 
de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de 
obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, 
elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero). 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Lineal (M.),  de castillo terminado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 27 
10.07.10 

APLANADO DE MUROS CON MORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL. 

DESCRIPCIÓN Aplanado fino en muros, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor a una altura de 0.00 a 
1.20m. Incluye emboquillados. 

ESPECIFICACIONES La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y llanas de 
madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a 
recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se humedecerá antes de aplicar el 
mortero-arena prop. 1:4, con  espesor de  2 cm. 

En el caso de los muros de panel W se aplicara una primera capa hasta tapar la malla 
metalica y una vez seca, una segunda capa de 2 cm. 

Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con reglas para 
quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dándole por 
ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área completamente lisa, no se 
aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del mortero se deberá lavar 
diariamente el área en que se realizó dicha mezcla  

En todos los casos se deberán dejar las superficies perfectamente lisas para recibir el 
acabado final. 

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, faldones y, esquinas. 

Incluye: Suministro de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos 
en alturas no mayores de 3 m  

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 28 
10.04.16   

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL W  DE 5 CM DE ESPESOR #5x5. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de  panel W u otro equivalente de 5 cm de espesor en rodapié de la 
barra de ventanilla con juntas a bajo relieve con el aplanado, de acuerdo a plano de 
proyecto. 

ESPECIFICACIONES Se utilizara panel W, Covintec u otro equivalente con un espesor de 5 cm con abertura de 
malla de de refuerzo de 5 x 5 cm malla de acero galvanizado cal. 14, fy=5,000 kg/cm2. Con 
relleno de poliestireno expandido con rango de densidad entre 7 y 9 kg/m3. 

Los muros se colocaran para la vista frontal, del rodapié de la barra de ventanilla. 

Los muros se fijaran a las columnas, cadena de desplante y losa, por medio de bastones 
#3@40 cm, que se habrán dejado previamente al colar estos elementos. 

El faldón se fijara a la losa mediante bastones #3@40 cm que se colocaran previamente al 
colado de la losa. 

En los traslapes se deberán colocar refuerzos de malla plana o zigzag amarradas con grapas 
de linea. 

Se deberá verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construcción. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de panel colocado., cuantificada a líneas y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 29 
15.06.10 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA FORMAICA. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de formaica en rodapié de la barra de ventanilla, color rojo granito. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara y colocara panel de lamina de formaica en rodapié de la barra de 
ventanilla.  

Se utilizara similares a la línea Solid Surfacing modelo Copper Matrix Tradicional o 
equivalente en acabados y tonos, previo al suministro de deberán de realizar muestras del 
acabado a colocar, autorizado por la Residencia de Obra.  Se deberán de seguir las 
recomendaciones del fabricante. 

Deberá de tener un acabado liso y continuo, de ser necesario realizar juntas de paneles, 
deberán de ser lo menos visible, se evitaran burbujas de aire atrapadas en el panel. 

Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. 

Se deberá verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construcción. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de panel colocado., cuantificada a líneas y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 30 
01.03.30 

DESMANTELAMIENTO DE MURO A BASE DE PANEL  DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE 
ESPESOR  A DOS CARAS. 

DESCRIPCIÓN Desmantelamiento de muros divisorios de tablaroca de 0.00 a 3.00m de altura de acuerdo a 
plano de proyecto, incluye perfilado de muros de tablaroca. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de realizar cortes rectos en agulos de 90° para el desmantelamiento y 
retiro de muros divisorios de tablaroca de 0.00 a 3.00 metros de altura y para aperturas de 
puertas y pasillo a una altura de 0.00 a 2.10 metros. De altura. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las instalaciones eléctricas y de datos que se 
encuentren ocultas en los muros divisorios y de ser necesario retirarlas. 

Se deberá de perfilar y/o emboquillar con pasta lisa y/o acabado texturizado a 45° en los 
perfiles de los muros divisorios que se realizaron cortes. 

Incluye: corte, desmantelamiento y retiro de muros divisorios de panel de tablaroca de 
10cms. de espesor, retiro de bastidor de postes de metal, retiro de salidas eléctricas y datos, 
retiro de ventas, canceleria y/o muebles ubicados sobre los muros, perfilado y/o 
emboquillado de muros divisorios donde se realizaron cortes y todo lo necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes del lugar de los trabajos, de lo 
contrario será reparado a cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la Residencia de 
Obra. 

Se deberá verificar  la verticalidad y firmeza de la sujeción de los muros. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de muro terminado., cuantificada a líneas y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 31 
10.04.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A BASE DE PANEL  DE TABLAROCA DE 12.7 
MM DE ESPESOR  A UNA CARAS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de muro a base de panel  de Tablaroca de 12.7 mm de espesor  a 
una caras con un acabado final de pasta lisa. 

ESPECIFICACIONES Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca  u otro equivalente con un espesor de ½” los 
bastidores serán de línea, en acero  galvanizado por inmersión en caliente. 

Los muros se colocaran como elementos divisorios en los sitios y con la distribución indicada 
en proyecto y con las especificaciones del fabricante. 

Los muros se fijaran mediante pijas y taquetes de línea al piso y al plafón existente o losa de 
concreto según sea el caso. 

En los traslapes se deberán colocar los elementos diseñados para esa función como la 
Perfacinta y el Redimix y otros de acuerdo a la especificación del fabricante del panel 
colocado. 

La superficie de los muros deberá quedar preparada para recibir el acabado final. 

Se deberá verificar  la verticalidad y firmeza de la sujeción de los muros. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de muro terminado., cuantificada a líneas y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 32 
10.04.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO A BASE DE PANEL  DE TABLAROCA DE 12.7 
MM DE ESPESOR  A DOS CARAS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de muro a base de panel  de Tablaroca de 12.7 mm de espesor  a 
dos caras con acabado final texturizado de pasta rayada a 45°. 

ESPECIFICACIONES Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca  u otro equivalente con un espesor de ½” los 
bastidores serán de línea, en acero  galvanizado por inmersión en caliente,  

Los muros se colocaran como elementos divisorios en los sitios y con la distribución indicada 
en proyecto y con las especificaciones del fabricante. 

Los muros se fijaran mediante pijas y taquetes de línea al piso y al plafón existente según 
sea el caso. 

En los traslapes se deberán colocar los elementos diseñados para esa función como la 
Perfacinta y el Redimix y otros de acuerdo a la especificación del fabricante del panel 
colocado. 

La superficie de los muros deberá quedar preparada para recibir el acabado final. 

Se deberá verificar  la verticalidad y firmeza de la sujeción de los muros. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de muro terminado., cuantificada a líneas y niveles de 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 33 
15.01.05 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN 
MUROS INTERIORES., COLOR SEGÚN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y aplicación de pintura vínilica vinimex marca Comex o equivalente, en muros 
interiores a 2 manos. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y aplicará  pintura  vínilica vinimex satin marca Comex o equivalente para 
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola. 

 Pintura vinilica vinimex satin marca. Comex, color gris perla 760, en muros 
divisorios de tablaroca, a una altura de 0.00 a 2.60. 

 
La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, 
hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la 
misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, posteriormente 
aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una 
superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura deberá ser acabado 
satinado, tiempo de secado al tacto de 1 hr. Con humedad relativa de 50% a 25° C y flash 
point de 94°C, rendimiento de 8-9 m2/lt. A dos manos, con sólidos en volumen de 30+- 3%, 
peso específico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 UK a 25°C, lavabilidad mayor a los 
5000 ciclos con solución abrasiva. 
Previo a la aplicación de pintura se realizaran pruebas de color de pintura con los colores 
existentes, procurando igualar los colores. 
Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., 
limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
El contratista previo a la aplicación de la pintura, deberá de igualar los colores indicados con 
los existentes y tener la aprobación del Residente de obra. 
 
El contratista para la ejecución de este concepto deberá considerar trabajos en horarios 
nocturnos, a partir de 7:00pm. de lunes a viernes; y sábados y domingos horarios normales. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 34 
15.06.15 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA BARRA DE VENTANILLA, 
SEGÚN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro, fabricación e instalación de cubierta para barra de ventanilla, de 5 cms. de 
espesor, de granito de mármol color beige, cemento blanco y colorante, diseño según 
proyecto. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara, fabricara e instalará cubierta para barra de atención a clientes en 
el área de tesorería a base de vaciado de granito de mármol color beige, de 5cms. de 
espesor, con moldura tipo canto recto, bisel 3mm, curva en extremo, adhesivo, cortes, 
junteado con cemento blando y color, con un acabado final pulido y todo lo necesario para 
su buena ejecución. 
 
se deberá dejar orificios de 5cms. de diámetro para salidas de instalaciones eléctricas o de 
datos, según donde indica el plano de proyecto, la cubierta deberá ser en una pieza 
monolíticamente, se deberá fijar al muro de block hueco, dejando las preparaciones 
necesarias para la fijación de la cubierta. 
 
Deberá de quedar una superficie uniforme, completamente nivelada y lisa, sin fisuras, 
deflexiones o mal formaciones. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (Pza.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 35 
25.01.20 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 
9.5MM. DE ESPESOR, CON CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE Y CON ZOCLO 
INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO NATURAL BRILLANTE. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro, fabricación y colocación de cancel de aluminio natural brillante y cristal templado 
tintex de 6mm. de espesor. De 1.03m. de altura. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista suministrara, fabricara y colocara cancel para ventanilla de atención a clientes 
de tesorería,  a base de cristal templado tintex de 6mm. de espesor, con conectores de 
acero inoxidable de doble tornillo en los extremos, perforaciones para los tornillos, con catos 
pulidos brillantes, aluminio natural brillante superior e inferior para fijar los cristales, vinil y 
silicón color transparente para sellar perimetralmente. 
 
El contratista deberá de suministrar en el sitio de los trabajos todo lo necesario para su 
correcta ejecución.  
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (Pza.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.     36 
25.01.15 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE 1.80X1.00M, CON CANCEL 
DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2” DE ESP. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. 

DESCRIPCIÓN Cancelería de aluminio anodizado color bronce de 2” de espesor y vidrio de 6mm. De espesor. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y colocara ventana fija a base de aluminio color bronce de 2” de espesor con vidrio 
claro de 6 mm. para el área de Administración y Finanzas. Se fijara sobre muro divisorio a base de 
tablaroca. 
 
Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los trabajos. Bajo ninguna 
circunstancia se permitirá que este descuadrada la cancelería, todos los cortes deberán efectuarse 
con precisión. Se deberá fijar la cancelería con pijas de 2" de longitud sobre taquetes de expansión 
de plástico, para su colocación se tendrá la precaución que no existan excesos de residuos de 
cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocación, todas las cancelerías estarán 
selladas a base de vinil y con silicón para una correcta fijación del vidrio con el marco de aluminio, la 
cancelería deberá estar sellada con silicón transparente en todo el contorno por ambos lados, se 
permitirán holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como máximo y deberán 
quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará que presente la 
cancelería golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo, 
así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo 
contrario será desechada por el residente.  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, croquis, etc 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE 
DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.     37 
60.06.25 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO DE API DE 1.00M. DE DIÁMETRO A BASE DE 
PANEL DE ALUMINIO TIPO ACERO CEPILLADO, ACABADO SATINADO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de logotipo de la API DOS BOCAS de 1.00m. de diámetro. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara, fabricara y colocara logotipo de API DOS BOCAS de 1.00 de diámetro, 
elaborado de panel de aluminio tipo acero cepillado, acabado satinado, con cantos de 5cms. con 
relieve, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. 
 
El logotipo deberá ir centrado en el nicho ubicado en la sala de espera del edificio, la superficie del 
logotipo no debe presentar raspaduras y deformaciones. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, croquis, etc 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 38 
30.01.05 

 
No. 39  

30.01.10 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 AWG TIPO THW., 600 V.  75 °C. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW., 600 V.  75 °C 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de conductores eléctricos para alimentación del área de ampliación 
en tesorería. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara e instalaran cables monofilamento de cobre tipo THW en los calibres 10 y 
12 AWG, 600 V, 75°C. de acuerdo con plano eléctrico. 

Se deberán suministrar en un mínimo de tres colores en cada calibre de acuerdo con la 
nomenclatura eléctrica Mexicana. 

El cable calibre 12 se utilizara en los circuitos de iluminación y el calibre 10 en los de fuerza. 

El cableado ira del tablero de distribución existente a cada una de las salidas indicadas en 
proyecto. 

Se deberá tener cuidado de no dañar la cubierta de protección de los cables al momento de 
su introducción a los ductos, de lo contrario se deberá remplazar el cable dañada en su 
totalidad, por lo que se deberá usar lubricante especial para ello. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro (M.) de cable  suministrado e instalado correctamente, cuantificado a líneas 
y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 40 
30.02.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TIPO POLIFLEX ROJO O SIMILAR DE 3/4"Ø, 
EN MURO DE MAMPOSTERIA. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de ductos tipo poliflex verde o rojo de acuerdo con proyecto. 

ESPECIFICACIONES Se deberán suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o similar en 
color rojo cuando se vaya a instalar sobre muro de mampostería y verde cuando se vaya a 
instalar en muros de tablaroca  o plafones. 

Los ductos iran del tablero de distribución existente a cada una de las salidas. 

Se deberá tener cuidado de no hacer cambios de dirección que impliquen aun radio de giro 
pequeño o estrangulen la sección del ducto. 

Incluye la ranuración de muros y la perforación de plafones cuando se requiera. 

Cuando vayan por plafón se deberán fijar a los elementos de sustentación a 10 cm del 
plafón. 

Cuando corran pegados a muro arriba del plafón se podrán fijar al muro mediante 
abrazaderas. 

Cuando bajen por muro deberán hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en  diagonal. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  metro (m) de ducto suministrado  e instalado correctamente, cuantificado a líneas 
y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 41 
30.03.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PLAFÓN TIPO LED DE 
4.5W. ACABADO SATÍN. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de lámpara tipo spot de 4.5W de 93 mm. de 
diámetro, modelo DL-LED/4.5W/S Parona I, mca. Tecnolite en cajillo de 
tablaroca. 

ESPECIFICACIONES Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles. 
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al 
lugar de instalación. Colocación de escalera a una altura de 0.00 a 
2.60metros. 
Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad. 
Colocación de elementos de sujeción o suspensión. Presentación, 
alineación, nivelación y fijación. Colocación y conexión de bajante a 
luminaria. Suministro y colocación lámpara tipo spot de 4.5W de 93mm. 
de diámetro, modelo DL-LED/4.5W/S Parona I, de Lámina de acero, 
acabado satinado, pantalla PC perlado, 350lm., mca. Tecnolite o 
equivalente; empotrados en cajillo de tablaroca. 
 
Prueba final de operación. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de 
materiales sobrantes.  
 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
según proyecto.  
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección 
al Ambiente SIPAP.  

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (Pza.), desmantelado, colocado, instalado y puesto en 

operación, cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 42 
30.04.05 

 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE 2 CONTACTOS 
MONOFASICOS POLARIZADOS 2P+T,  127V, CON ACCESORIOS MARCA QUINZIÑO 
MODELO EVOLUCION O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PARA TECLA ANCHA. 
CHALUPA DE PVC. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salidas eléctrica de 2 contactos monofásicos polarizados 2p+t,  
127v o un contacto polarizado a 220 V , con accesorios marca Quinziño modelo evolución o 
similar, en color blanco para tecla ancha. Chalupa de PVC. 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran las salidas para energía en los lugares indicados en proyecto. 

Unas salidas constaran de 2 contactos monofasicos polarizados 127 V 1F-3H. 

Incluye la ranuracion de muros cuando la chalupa se coloque sobre muro de tablaroca y las 
preparaciones necesarias a fin de fijar las chalupas en muros de tablaroca para que queden 
firmemente fijos en ellos. 

Las salidas en la mesa de trabajo estarán 10 cm por arriba de esta. 

En el caso de las salidas en tablaroca, estarán a 30 cm sobre el nivel del piso. 

Las chalupas seran de PVC. 

Las salidas deberán quedar perfectamente aterrizadas. 

Incluye contactos y tapaderas. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (pza) salida, suministrada, instalada y operando. correctamente, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 43 
30.05.05 

  
No. 44 

30.05.10 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO 1P 20 
A. TIPO QO  MCA. SQUARE D O SIMILAR. 
 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO 2P 20 
A. TIPO QO  MCA. SQUARE D O SIMILAR. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de interruptores  termo magnéticos 1p y 2p  -20 A. Tipo QO  mca. 
Square D o similar. 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran los interruptores eléctricos del tipo termo magnético indicados 
en proyecto. 

Se suministraran 2 de 20 amperes 110V para circuitos de alimentación de energía y uno de 
20 amperes a 220 V. para alimentación de contactos. 

Los interruptores se instalaran en la caja de distribución existente. 

Incluye las pruebas de operación para ver su correcto funcionamiento. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (pza) interruptor, suministrada, instalada y operando. correctamente, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 45 
30.04.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR PARA CONTROLAR LÁMPARA 
EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Adecuación de receptáculos individuales para lámparas existente en nuevas áreas 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de dividir  el control del prendido y apagado de las luminarias en 
nuevas áreas 
 
Se ranurara el muro  para alojar y suministrar tubería tipo coduit de p.v.c. de ½” para 
canalización sobre muro, instalar caja chalupa con su respectivo conector, suministro  y 
tendido de cable de cobre cal 12 así como suministro e instalación de apagador con tapa en 
línea y marca similar a la existente  
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 46 
30.03.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODULAR PARA EMPOTRAR DE 61X61 
CM, 2 LAMPARAS T-8  U6" 4100° K, DE 31 WATTS FLUORESCENTES, BALASTRO 
ELECTRONICO INTEGRADO, MULTIVOLTAJE 110-220 V, CON LOUVER DE ALUMINIO 
PARABOLICO, SIMILAR AL MODELO OF-1017B DE CONSTRULITA. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de luminaria modular para empotrar de 61x61 cm, 2 lámparas t-8  
u6" 4100° k, de 31 watts fluorescentes, balastro electronico integrado, multivoltaje 110-220 
v, con louver de aluminio parabolico, similar al modelo of-1017b de Construlita. 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran las luminarias indicadas las cuales se colocaran en el área de 
ampliación empotrada al plafón, de acuerdo con la distribución indicada en planos de 
proyecto. 

Las lámparas deberán tener luz de día y deberán ser lo mas similar posibles a las lámparas 
existentes. 

Las lámparas se conectaran al mismo interruptor  del circuito de iluminación existente. 

Incluye las pruebas de conexión a fin de dejar operando el sistema. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  lampara (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 47 
30.03.30 

REUBICACIÓN DE LÁMPARA TIPO GABINETE. 

DESCRIPCIÓN Reubicación de lámpara de gabinete existente de 0.61x1.20 en áreas nuevas 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá desconectar eléctricamente la luminaria existente, desmontar de 
soportes de cable galvanizado existente para su nueva ubicación montando sobre soportes 
de cable galvanizado fijos con taquete y pija  a vigas de concreto de losa. Asi como realizar 
la conexión eléctrica al circuito existente. 
 
En el sitio donde retiro la luminaria se reutilizara la tableta de falso plafond. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 48 
34.01.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de salida para datos en oficinas, incluye suministro e instalación de 
cable CAT 5E cada línea y conectarse al site de datos existente. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y  suministrar 
tubería tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2” para la bajada de tubería, así como deberá 
suministrar tubería de p.v.c. tipo pesado de 1” para la canalización a cuarto de control dicho 
cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la sección que 
corresponda  aseguramiento de las tuberías. 
 
Dicho cableado se realizara con cable tipo UTP CAT5 E donde por cada disparo será una 
línea directa a cuarto de control 
 
Incluye: suministro e instalación de conector hembra RJ45 y placa de color marfil con JACK 
telefónico de 8 contactos, así como conector macho para cuarto de control. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
API DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.49 
20.01.10 

REUBICACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDOR DE 45X45 MM DE PINO DE 
PRIMERA Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE 0.80 X 2.10 M. ACABADO LACA 
COLOR NATURAL. 

DESCRIPCIÓN 
Desmantelamiento y recolocación de puerta de madera existente de 0.80x2.10m. ubicada 
en administración y finanzas. 

ESPECIFICACIONES  
Se desmantelara puerta, marco y contra marco de tambor con triplay de pino de 
0.90x2.10m. Se recolocara a su marco y contramarco existente y fijara con bisagras. Se 
revisara la verticalidad del contramarco y se reparara de ser necesario. Y se reinstalara de 
acuerdo a plano de proyecto. 
 
La puerta deberá quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario será 
rechazada por la supervisión de obra API, el arrastre de las puertas será de 10mm, 
permitiendo una tolerancia de 4 mm mín. sobre el piso terminado.  
Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles. 
 
 
La puerta no deberá presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el contratista 
deberá sustituirla por una puerta nueva con las mismas características de la existente. 
 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (PZA.), cuantificado en campo por unidad de obra terminada. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FIJO PARA MESA DE TRABAJO A BASE DE 
MADERA DE PINO DE PRIMERA. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FIJO PARA ANAQUELES A BASE DE 
MADERA DE PINO DE PRIMERA. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FIJO PARA REPISAS A BASE DE DE 
MADERA DE PINO DE PRIMERA. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro, fabricación y colocación de muebles fijos a base de madera acabado laca, color 
cedro o nogal, para el área de tesorería. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara, fabricara y colocara muebles fijos a base de madera de pino de 
primera y tryplay de pino de 3mm., acabado laca, color natural, para: 
Repisas de 30cms de ancho fijado a muro de block hueco, ubicado en la parte inferior de la 
cubierta de ventanilla, deberá de soportar 
Anaqueles de 40cms. de ancho fijado en muro divisorio de tablaroca, para archivar cajas y/o 
carpetas de expedientes, ubicado en el área de archivo de tesorería. 
Mesa de trabajo de 70cms. de ancho, con 3 cajoneras en la parte inferior en vertical, fijado 
en muro de tablaroca y a un costado de columna de 60cms de diámetro. Ubicado en el área 
de tesorería. 
 
Los muebles deberán de quedar alineados, cortes finos y nivelados perfectamente, en caso 
contrario será rechazada por la Residencia de Obra. 
 
Su acabado y apariencia deberá estar desprovisto de toda irregularidad de superficie o de 
color, se usara sellador concentrado al 48% para madera y laca transparente brillante 
aplicada con muñeco, debiendo tener un acabado final terso y suave color cedro o nogal. 
 
Los muebles no deberá presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el 
contratista deberá sustituirla por una puerta nueva con las mismas características de la 
existente. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (PZA.), cuantificado en campo por unidad de obra terminada. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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40.02.50 

 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de tanque de 2,800lts. Mca. Rotoplas o equivalente para sustitución de 
fosa séptica existente que se encuentra dañada. 

ESPECIFICACIONES La contratista suministrara e instalara tanque de 2,800L. mca. Rotoplas, para sustitución de fosa 
séptica, semi enterrada, con una extensión de concreto que se eleva por encima del terreno 
30cms. aprox. con tapa metálica en la salida del tanque. 
 
Previo a la instalación se deberá de retirar la fosa séptica existente ubicada en el área verde del 
acceso a la TUM, la fosa séptica se encuentra saturada de tierra, arena y dañada; se deberá de 
desconectar la fosa séptica existente con el registro sanitario existente. 
 

Se deberá de realizar la excavación en sitio donde será instalada el tanque de 2,800l., se deberá 
de construir una plantilla de concreto de 10cms. de f’c=150kg/cm2 de espesor debiendo quedar 
perfectamente nivelada para recibir el tanque y muros perimetrales  block pesado 15x20x40 cm 
asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, con aplanado de 2cms. de esp., con 
castillos esquineros de  15x15cm de concreto armado. 4#3, E#2@17 cm. F'c=200 kg/cm2. 
 
Suministro y construcción losa para cisterna existente de sección cuadrada con concreto armado 
f’c=200kg/cm2, con varillas horizontales y transversales de 3/8”  a cada 15cms. ancladas a 
cadena perimetral de 10x20cms. con 4 varillas del no. 3 y estribos del no. 3 a cada 20 cms. 
anclada a  muro perimetral. Deberá quedar a una altura aproximada de 30cms. a nivel de terreno 
natural, con acabado aplanado fino y aplicación de pintura vinílica color blanco. 
 
Se suministrara e instalara tapa  metálica de 60x60cms. a base de lamina galvanizada y  marco y 
contramarco de ángulo acero A-36 galvanizado de 5x5x0.476cms, manijas de 3/8” de diámetro, 
la tapa se protegerá con una base a dos manos de primario alquidalico y dos manos de esmalte 
de poliuretano tipo Napoxico 4327 o equivalente color blanco en la salida de la cisterna, con 
anclas de 0.95cms. por 5 cms. de largo soldados a contra marco en cada esquina y al centro de 
cada lado. 
 
Una vez instalada el tanque y realizando las conexiones necesarios del registro sanitario al 
tanque con tubería de PVC de 4” de diámetro con una pendiente de 2% se procederá al relleno 
perimetral de la excavación excedente con material producto de la excavación, compactado en 
capas de 30cms. de espesor. 
 

Incluye: fletes, movimientos, carga y descarga dentro de las instalaciones del puerto, instalación 
sanitaria, suministro y colocación de tubería de PVC de registro sanitario a tanque, construcción 
de muros perimetrales, plantilla de concreto y losa de concreto, excavación, relleno y 
compactación; suministro y colocación de tapa metálica, puesta en operación y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación 
que acredite la procedencia de su pago. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Precio Global (P.G.), suministrado, construido y puesto en operación, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 54 
60.03.10 

FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 60X60X60CM. INTERIORES; A BASE DE TABIQUE DE 
BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y construcción de registro sanitario de 60x60x60cms. medidas interiores, con tabique 
rojo, acabado aplanado. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara y construirá registro sanitario de 60x60x60cms. a base de tabique rojo 
de 7x14x28cms., con firme de concreto f’c=100kg/cm2. De 5cms. de espesor  con chaflan de 
concreto de f’c=150kg/cm2.  De acuerdo  a plano de proyecto. 
 
Se deberá de realizar, excavación, relleno y compactación, trazo, nivelación y tendido de tubería, 
se deberá de realizar conexión a base de tubería de PVC de 4” de diámetro, realizando 
adaptaciones a la tubería existente de los muebles sanitarios. 
 

La tapa del registro será de concreto armado de 10 cms. de espesor con marco y 
contra marco de polietileno, de acuerdo a plano de proyecto. 

Incluye: limpieza, trazo, nivelación, excavación, suministro y construcción de registro y tapa,  
suministro y colocación de tubería de PVC de 4” conectada a muebles sanitarios existentes y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación 
que acredite la procedencia de su pago. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza.), suministrado, construido y puesto en operación, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 55 
 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE ALARMA PARA FOSA 
SÉPTICA. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de sensor de nivel de tanque, para la fosa séptica casetas de acceso a la 
TUM. 

ESPECIFICACIONES El contratista suministrara, instalará y colocará sensor de nivel para tanque con capacidad de 
2,800l. para fosa séptica. 
 
El sistema se deberá  de componer por un sensor para nivel de tanque de fosa séptica a ¾ de su 
capacidad, se deberá de suministrar e instalar alarma visual por medio de un foco rojo para aviso 
de límite de capacidad de tanque ubicado al interior de la caseta peatonal. 
 
El sensor de nivel de tanque deberá de tener la capacidad de resistencia contra el vapor, la 
humedad y cualquier otro elemento que obstaculice el correcto funcionamiento del sensor y filtros 
para evitar paso de sólidos. 
 
Incluye: suministro e instalación de sensor de nivel, cableado oculto en piso y muros, suministro y 
colocación de alarma visual y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación 
que acredite la procedencia de su pago. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza.), de sistema de alamar, suministrado, instalado y puesto en operación, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


