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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS
BOCAS.

l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Dar mantenimiento a las oficinas administrativas de la APl DOS BOCAS, para conservar la edificacion y el
buen funcionamiento de sus instalaciones.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en las oficinas de la Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C. V. con
direccion en carretera federal Puerto Ceiba-Paraiso, no. 414, Col. Quintin Arauz, Paraiso, Tabasco.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA
Los trabajos a efectuar consisten en:

Dar mantenimiento general al edificio de oficinas de la APl DOS BOCAS, reposicién de piso de loseta
ceramica en ler. Nivel y 2do. Nivel, sustitucién de plafon, sustitucion de lamparas para exterior y lamparas
interior; adecuacion en el area de tesoreria para atencién a clientes, mantenimiento a puertas de acceso de
cada nivel, mantenimiento a azotea mediante aplicacién de impermeabilizante y reubicacién de bajantes
pluviales.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excederd de 90 (Noventa) dias naturales. El inicio de los
trabajos sera segln se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades
serd el siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon y en general de todos los documentos de
que se compone la propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se
debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

API DOS BOCAS Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
CONTRATISTA DE
LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la API DOS BOCAS.

RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo
de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como su
representante ante la “API DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la



ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA
OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos,
asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el
derecho de aprobar la designacion del Superintendente de Construccion o solicitar
en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucion del mismo y el
CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el contrato.

OBRA. - Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacién a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

FIDENA .- Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

CODIGO PBIP.- Cadigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BITACORA. - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de

comunicacién convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente
durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos
y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de los trabajos.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene
en la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes,
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

NORMAS. .- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E

INSTALACIONES, que emiti6 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacion de los

trabajos.
SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.
P.U.- Precio unitario.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.
TUM.- Terminal de Usos Multiples.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El Licitante deber& recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la elaboracion
y presentacion de su propuesta y la ejecucion de los trabajos y en particular y segun sea el caso, los datos
relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso
de requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos
gue seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma
adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicito o indico
en su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizaciéon de otro equipo o
material diferente al que sefial6 en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto
sea de caracteristicas similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades
de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”, sin
gue este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacion de equipo o suministro de materiales.



3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningun pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el
entendido de que la actividad del mismo por ningln motivo serd interrumpida ni interferida. El Contratista
durante la visita observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos
perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el
periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE
LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS
BOCAS”, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados
en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE
DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en gque éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Deberd llevarse una bitdcora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Secretaria de la Funcién Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberdn contar con la Firma
Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberdn obtener las claves de usuario con el
administrador local de la APl DOS BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la
funcidon que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por
parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 122, 123 y 125 del
Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.



Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas ain cuando no se encuentre en el sitio
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada
para la iniciacién de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones
gue se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberda mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacciéon por la “API DOS BOCAS”.

El programa pactado entre la “APlI DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar
las retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso
de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE
OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios
por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APl DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA
OBRA tendra la opcién de adquirir una pdliza de seguro contra dafos a terceros para responder por cualquier
siniestro que se presente durante la ejecucién de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes,
gue afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacion y que adn no este recibida por la APl DOS
BOCAS, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el
proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el unico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la
reparacion de los dafios la APl DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento
del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la API DOS BOCAS no
reconocerd ningln pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su péliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias
de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el iniciaimente
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de
acuerdo a los resultados de los numeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra
derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos
por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacion.



3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ninglin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido
de que el Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y
caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del
insumo que utilizara como similar, y comprobar a satisfaccion de la APl que relne las caracteristicas técnicas
y de calidad solicitados.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra 'y
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el
cual sera verificado por la API DOS BOCAS, que servird como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya
gue no se admitird ningln sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios,
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catdlogo de Conceptos, debera
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
Gltimas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato ain cuando
sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del
nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocerd ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de
ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la
fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes del ajuste.

El célculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hard por unidad de obra terminada y mediante nimeros
generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos
dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se har4 mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de
acuerdo con lo que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacién, se deberd entregar la siguiente documentacion firmada por el
RESIDENTE:

— Estimacién de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)

—  Croquis descriptivos o de ubicacién de los trabajos estimados.

— Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.

— Notas de bitacora.



— Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.
3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y
este daré por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar
las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el
RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la
verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas
seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar
Su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o
interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y
calculo de volimenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de
sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los
debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, sera por periodos no mayores a 8 dias naturales.
El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la peticién esta
justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacién y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48
horas de anticipaciébn que efectuard el levantamiento la zona o zonas terminadas segln proyecto;
conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la realizacion
del levantamiento final de verificacién y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos
con la calidad, a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo
levantamiento de verificacion final serd con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la
misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra
y agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por
las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de
agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como
refugio de fauna silvestre.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las
Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este
concepto no se reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, s6lo podra
gjecutarse previa autorizaciéon por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la
bitacora de la obra.



Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios unitarios teniendo
como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE
LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS".

b) La basura extraida durante la ejecucién de la obra, debera depositarla por si mismo o a través de
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que
debera contar con los permisos necesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio
unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos,
se debera entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago,
del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO

ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API.

APIDBO-ING-MAPI-01/13 MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA BAJA.

N ] ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API.
APIDBO-ING-MAPI-02/13 MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA PRIMER NIVEL.
APIDBO-ING-MAPI-03/13 ABRIL/2013 PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API.

MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA SEGUNDO NIVEL.

PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API.
APIDBO-ING-MAPI-04/13 ABRIL/2013 MANTENIMIENTO GENERAL. PLANTA TERCER NIVEL.
INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES.

PROYECTO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API.

ING-MAPI. ABRIL/2013 > , =
APIDBO-ING-MAPI-05/13 Y 06/13 ADECUACION DEL AREA DE TESORERIA.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-1S-01/13 ABRIL/2013 ZONA DE CONTROL DE ACCESO.
INSTALACION DE FOSA SEPTICA.

ELABORO REVISO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. GEORGINA NATALIA OLAN DOMINGUEZ. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
APROBO

SUBGERENTE TECNI’CO DE PROYECTOS.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Razo6n Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No. API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo.1 100430 REPARACION DE CAJILLO A BASE DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE ESPESOR.

] Reposicién de cajillo existente a base de tablaroca de 12.7mm. de espesor, incluye
DESCRIPCION desmantelamiento.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca u otro equivalente con un espesor de 2" sobre]
bastidor existente, en falso plafon.

Se fijaran mediante pijas y taquetes de linea al plafén existente o losa de concreto segun sea|
el caso.

Con un acabado final de pasta texturizada, similar al existente y acabado de pintura vinilica
color azul, debiendo igualar a los colores existentes.

Se debera verificar la verticalidad y firmeza de la sujecion de los muros.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (Mz), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 2
15.03.10

Suministro e instalacion de plafén de yeso de 61 x 61 cm

DESCRIPCION

Plafén de 61x61cm la reticula, acabado texturizado, incluye: retiro de las placas dafiadas o
manchas existentes y la reposicién de las mismas.

ESPECIFICACIONES

Se sustituira las placas de plafon enmohecido localizadas en el 2do. Nivel por otras placas
idénticas en color y modelo.

El plafon es de yeso, acabado texturizado en color blanco de 61x6lcms., de 1cm. de
espesor.

Para reemplazar los plafones dafiados y/o deteriorados.
Incluye: retiro de las piezas deterioradas o manchadas fuera de las instalaciones de la API,

cortes y desperdicios derivados de la geometria que guarda respecto al disefio y distribucion
de las cuadriculas existente.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 3
15.06.05

Suministro y colocacién de pasta rayada a 45° en muros.

DESCRIPCION

Sustitucion de pasta texturizada a 45° en muros existentes.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de realizar retiro de pasta texturizada existente, que se encuentre
desprendida de los muros existentes.

Se debera de limpiar en su totalidad los muros que presenten dafio en el acabado,
guedando libre de polvo, grasa o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del
texturizado y de ser necesario se deberd de realizar tratamiento contra la humedad,
bacterias o cualquier otro elemento para evitar que el texturizado se desprenda.

Se debera de aplicar sellador y/o resanador para dejar la superficie sin fisuras y grietas, se
debera de aplicar pasta con llana de acero en tramos completos y mientras que el acabado
se encuentre fresco se debera de realizar texturizado a 45° a una altura de 0.00 a 3.00
metros, respetando la continuidad del acabado existente.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No. API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo.4
RECOLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40X40CMS.
15.02.25
Retiro de loseta ceramica existente de 40x40cms. que se encuentra desprendida del firme
DESCRIPCION de concreto con reposicion y recolocacion con PSP porcelanico.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara piso existente en la zonas indicadas en proyecto, las losetas seran
levantadas cuidadosamente sin sufrir algin dafio es su perimetro o presentar
agrietamientos. Previamente deberd de cortarse cuidadosamente la junta existente de
pegazulejo para no causar vibracién o dafio adyacente a las losetas colindantes. La
recuperacion de piezas debera de ser reutilizada en la reposicion de piso.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes en caso de
que existan pendientes debera notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparacion
de la superficie, la cual debera estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo,
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberd estar himeda al vaciar el
adhesivo, para iniciar la colocacién que podra ser a 45°, 90°, traslapado e insercion de
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran
variaciones apreciables de color, mala alineaciéon y nivelacion, se haran los cortes
necesarios de la misma con maquina cortadora especial o esmeriladora con disco.

La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelanico, la pasta se aplicara
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores,
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la
adhesion.

Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con
polimeros epoéxicos con cualidades impermeables, resistente a quimicos y al manchado
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se har4 con aguay jabon secandose con trapo y
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su
correcta colocacion.

Incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del
area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales
o los establecidos por la Residencia de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Pieza (Pza.), retirado y colocado, cuantificado en obra y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No. DB RO AT

CONCEPTONo.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 40X40CMS. MODELO
15.02.10 | GEORGIA, MCA. LAMOSA.

DESCRIPCION Loseta ceramica de 40x40cms. modelo Georgia, color blanco, marca Lamosa o equivalente,

al interior de las oficinas.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrard y colocara loseta ceramica similar al existente de 12 calidad, de
40X40cms. Antiderrapante, con una resistencia a la abrasion de 150-1500 ciclos, resistencia
al rayado >5 en escala de MOHS, absorcion de agua de un 3 %, resistencia a la flexion
>250 Kg/cm2, resistencia a sustancias quimicas buena, resistencia al manchado no se
mancha, resistente a bajas temperaturas, fuerza de adhesién de 10.5 Kg/cm2 y trafico
moderado, de tono y textura uniforme. Autorizado por el residente de obra.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes en caso de
que existan pendientes debera notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparacién
de la superficie, la cual debera estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo,
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberd estar himeda al vaciar el
adhesivo, para iniciar la colocacién que podra ser a 45° 90°, traslapado e insercion de
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran
variaciones apreciables de color, mala alineaciéon y nivelacion, se haran los cortes
necesarios de la misma con maquina cortadora especial o esmeriladora con disco.

La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelanico, la pasta se aplicara
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores,
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la
adhesion.

Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con
polimeros epodxicos con cualidades impermeables, resistente a quimicos y al manchado
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se har4 con aguay jabon secandose con trapo y
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su
correcta colocacion.

Incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del
area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales
o los establecidos por la Residencia de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No. API DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo.6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 30X30CMS.
15.02.15
DESCRIPCION Suministro y colocacién de loseta ceramica de 30x30cms. en descaso de escalera.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrard y colocara loseta ceramica similar al existente de 12 calidad, de
30X30cms. Antiderrapante, con una resistencia a la abrasion de 150-1500 ciclos, resistencia
al rayado >5 en escala de MOHS, absorcion de agua de un 3 %, resistencia a la flexion
>250 Kg/cm2, resistencia a sustancias quimicas buena, resistencia al manchado no se
mancha, resistente a bajas temperaturas, fuerza de adhesion de 10.5 Kg/cm2 y trafico
moderado, de tono y textura uniforme. Autorizado por el residente de obra.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes en caso de
que existan pendientes debera notificar inmediatamente al Residente de Obra, preparacion
de la superficie, la cual debera estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo,
grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberd estar himeda al vaciar el
adhesivo, para iniciar la colocacién que podra ser a 45°, 90°, traslapado e insercion de
piezas decoradas, se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran
variaciones apreciables de color, mala alineaciéon y nivelacion, se haran los cortes
necesarios de la misma con maquina cortadora especial o esmeriladora con disco.

La loseta se pagara con pasta especial PSP porcelanico, la pasta se aplicara
uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos
entre el piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas. La superficie debe estar
seca y nivelada, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores,
desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la
adhesion.

Las juntas se consideraran con junta de 1cm. similar al existente, aplicando boquilla con
polimeros epodxicos con cualidades impermeables, resistente a quimicos y al manchado
para piso 24 hrs. después. La limpieza final se har4 con aguay jabon secandose con trapo y
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para su
correcta colocacion.

Incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del
area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales
0 los establecidos por la Residencia de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo.7 ]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO TIPO LAMINADO.
15.02.20
DESCRIPCION Retiro, suministro y colocacion de piso laminado linea V-Wood, modelo Sapele o

equivalente, en direccion general.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara y colocara piso laminado linea V-Wood, modelo Sapele o
equipavelente, de 8mm. De espesor, resistente a la abrasion, acabado mater, previo al
suministro se debera de hacer pruebas de modelos y/o colores del laminado, autorizado por
la Residencia de Obra.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes en caso de
gue existan pendientes debera notificar inmediatamente al Residente de Obra.

Para la colocacion del piso laminado debera ser superior a 18°C antes y durante de la
instalacion. El piso laminado debe colocarse en forma flotante, sin pegar, ni clavar el
laminado directamente al piso o superficie base, se deberda de dejar una apertura de
dilataciéon de unos 10mm alrededor del perimetro del area a instalar.

La preparacion de la superficie, la cual debera estar perfectamente nivelada y limpia, libre
de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza. Se debera de suministrar
y colocar una barrera antihumedad y espuma o polifén para proteccién inferior de un
espesor de 3mm. como minimo, la superficie debe de estar completamente seca.

Después de la colocacion del piso laminado, se debera de colocar un tapa juntas a base de
perfil de aluminio natural de 1” de ancho en todo el perimetro entre el piso de loseta
existente y el piso laminado.

Los paneles deben de estar en perfectas condiciones, libres de raspaduras, diferencias de
color o cualquier dafio que pueda presentarse durante el transporte o de fabricacion. Previo
debera de ser revisado y autorizado por el Residente de Obra.

Se respetaran las especificaciones del fabricante para su manejo e instalaciéon. Se deberan
de corroborar las medidas en sitio.

Incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., limpieza del
area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios
nocturnos, a partir de 6:00pm. de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales
0 los establecidos por la Residencia de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), suministrado y colocado, cuantificado en obra y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOS BOCAS Y

¢
%05 pp Wi

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
ldel

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No. API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo.8 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO
GEOMEMBRANA DE PVC EN AZOTEA.
15.04.25
, Limpieza, suministro y aplicacion de impermeabilizante a base de geomembrana
DESCRIPCION

de PVC color gris.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicacion de impermeabilizante a base de geomembrana de PVC linea
cubiertas de 1.20mm de espesor reforzada con malla de poliester marca Sintec Urdin o
equivalente, geotextil de polipropileno tipo no tejido 140nc marca Tencate Mirafi o
equivalente, lamina colaminada Urdin Plate de 4cms de ancho para fijar remate de
geomembrana, lamina colaminada en piezas de 4x5cms para fijar la geomembrana a la
losa de concreto, sellador de poliuretano color gris para sellar lamina colaminada con
remate de geomembrana

Incluye: trazo, tendido, cortes, detallado y acomodado en la losa y soldadura de traslapes
por termofusion con equipo especial de aire caliente, elevacion de rollos de geomembrana
y geotextil has el lugar del sitio, limpieza del area a impermeabilizar, corte de muro de
block a una altura de 40cms. aproximadamente del pretil existente con esmeril para la
fabricacion de ceja de insercién de la geomembrana de OVC hasta una profundidad de
2cmes. lamina colaminada en solera de 4cms. de ancho e instalacion de lamina colaminada
en unidad de 4x5cms. para sujetar los traslapes de la geomembrana con la losa de
concreto fijada mecanicamente por medio de pijas y taquete y colocacion de poliuretano
para sellar remates de la geomembrana con la lamina colaminada.

Suministro y colocacion de fundas para bajantes de agua pluvial de 3”, 4” y 6” de diametro,
en losa y pretil, tapetes de 1.20 x 1.20 cms para bases de equipos condensadores de aire
acondicionado, fabricacién de fundas a base de geomembrana de PVC para tuberias de
cobre y tuberia conduit en losa y muros forrado de bases para unidades de tinacos, y
ductos de instalaciéon y antena, desmantelamiento y movimiento temporal de equipos
compresores para climas y tanque de gas para permitir la correcta colocacion de la
geomembrana, movimiento y reacomodo de tuberias y cableados existente para permitir la
correcta colocacion de la geomembrana. Eliminacién de basura, polvo, grasas 6 cualquier
otro elemento que impida la correcta adherencia del impermeabilizante.

El Contratista sera el Unico responsable de la disposicién final adecuada de los desechos.
Se deberan de realizar pruebas con agua para verificar, posibles filtraciones y el correcto
flujo de agua a los bajantes pluviales.

Se deberé tener cuidado de no dafiar las zonas adyacente a las areas de trabajo como son
compreso de aire acondicionado, tuberias, tinaco, etc. ya que cualquier dafio que se haga
a estos elementos debera ser reparado con cargo al contratista y a satisfaccion de la
residencia de obras.

Se deberad considerar en el andlisis del precio unitario todo lo que corresponda a
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos del concepto de trabajo.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberd observar las recomendaciones
del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Cuadrado (M?) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
et 1del

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.

CONCEPTONa. 9 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ALQUIDALICA EN SUPERFICIES
15.05.15 METALICAS.

DESCRIPCION Superficies de tapas metélicas de ductos de instalacion, limpieza y aplicacion de napko

4327 a dos manos, color blanco.

ESPECIFICACIONES

Se debera reparar y/o limpiar la superficie, retirando la pintura y el éxido existente
mediante cardas circular.

Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y humedad
excesivos, se aplicara Napko 4327 a dos o tres manos, color blanco al interior y exterior
de las tapas, debiendo estar perfectamente seca una capa antes de aplicar la siguiente. Se
deberan de seguir las recomendaciones del fabricante.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M2.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
2 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
os oy 1del

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No'61(?06 10 ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA SCT, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO.

Trazo, nivelacion y aplicacion de pintura vinilica de logotipo de la Secretaria de
DESCRIPCION Comunicaciones y Transportes “SCT” de 1.20 metro de altura por desarrollo, se debera de

borrar el logotipo existente con pintura tipo Top Wall, marca Comex o equivalente, color de
la fachada principal de la SCT y de Vivir Mejor.

ESPECIFICACIONES

Antes de cada aplicacion, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie
debera estar completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel de logotipo de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, este logotipo esta conformado por las siglas SCT, el
Escudo Nacional.

Los colores corporativos para el logotipo de la SCT

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura vinilica establecida en el manual de
identidad, la pintura sera vinilica para exterior, debera de quedar perfectamente delineado,
legible y colores idénticos.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad
excesiva que pueda dafiar el acabado final.

Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra
para trabajos a una altura no mayor de 5 m.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nameros generadores,
croquis.
Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
RO 1del
LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. - ozléo SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.10X2.10M. DE ALUMINIO DE 3’
-02.30| A\BATIBLE AMBOS LADOS.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de puerta de 1.10x2.10m. de alumino de 3” acabado nonizado

color bronce, similar al existente. Incluye desmantelamiento de puerta existente y
reutilizacion de cristal para la puerta nueva.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara y colocara puerta de lujo en aluminio duranodic, bisagra
hidraulica, barra de empuje ambos lados y cerradura y reutilizacién de cristal existente.
Se debera de desmantelar puerta existente, que se encuentra dafiada en marcos y
bisagras, con reposicion de cristal existente para la puerta nueva, se deberan de realizar
los trabajos necesarios para la instalacion de las bisagradas hidraulicas.

La puerta debera quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario
serda rechazada por la supervision de obra API, el arrastre de las puertas serda de 10mm,
permitiendo una tolerancia de 4 mm min. sobre el piso terminado.

Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles.

La puerta no debera presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el
contratista debera sustituirla por una puerta nueva con las mismas caracteristicas de la
existente.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
RO 1del
LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 12
25.02.35

MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL DE 2.00X2.10M.

DESCRIPCION

Mantenimiento a puerta principal del edifico.

ESPECIFICACIONES

el contratista realizar mantenimiento a puerta de lujo del acceso principal del edificio, de
2.00x2.10 metros, a base de dos hojas abatibles al interior, se debera de verificar la
correcta apertura y nivelacion de la puerta y dejarla en éptimas condiciones.

Se debera de sustituir la felpa existente y las patas de cabra que se encuentran dafiadas
y revisar y en su caso sustituir las cerraduras de las puertas, de igual forma se deberan
de realizar limpieza en ambos lados.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las superficies adyacentes del area de trabajo y
la puerta, de lo contrario se deberd de reponer a cuenta y cargo del contratista y a
satisfaccién del Residente de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
et 1del

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 13

10.04.35

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJILLO PARA DUCTOS DE INSTALACION.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de cajillo DE 30X30CMS. para ductos de aire acondicionado de
tablacemento de 2" de espesor, mca. Durock o equivalente.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara tablacemento de '2° mca. Durock o equivalente, para ocultar ductos de
instalacion de bajantes pluviales en fachada.

Se construiran cajillos de 0.30x0.30m. de seccién, con tablacemento 2" mca. Durock o
equivalente, aparente, con un acabado final de aplicacién de impermeabilizante top Wall
colores idénticos a las fachadas.

El cajillo de tablacemento se fijara a muro de fachada trasera de edificio, debidamente
sellado en su perimetro para evitar posibles filtraciones.

Incluye: rebordes para panel de %", esquineros, juntas, cintas adhesivas y demas
accesorios adecuados al material y respetando las especificaciones del fabricante para la
correcta ejecucion de los trabajo.

Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra
para trabajos a una altura no mayor de 5 m.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S. A. DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 14
30.03.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO SPOT DE LEDS DE 4.5W
ACABADO COLOR BLANCO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de lampara tipo spot de 4.5W de 92 mm. de
diametro, modelo DL-LED/4.5W/B Parona |, mca. Tecnolite; incluye
retiro de la lampara dafada existente, ajustes para ensamblar en cajillo
de tablaroca en la sum 3.

ESPECIFICACIONES

Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles.
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al
lugar de instalacion. Colocacién de escalera a una altura de 0.00 a
2.60metros.

Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad.
Colocacién de elementos de sujecion o suspension. Presentacion,
alineacion, nivelacion y fijacion. Colocaciéon y conexiéon de bajante a
luminaria. Suministro y colocacion lampara tipo spot de 4.5W de 92mm.
de diametro, modelo DL-LED/4.5W/B Parona |, de Lamina de acero,
acabado pintura Color Blanco, pantalla: PC perlado, mca. Tecnholite o
equivalente; incluye retiro de la lampara dafiada existente, para la sum
3, fijado a falso plafén de tablaroca.

Prueba final de operacion. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de
materiales sobrantes.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo
segun proyecto. El contratista entregara las piezas desmanteladas al
Residente de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion
al Ambiente SIPAP.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (Pza.), desmantelado, colocado, instalado y puesto en
operacion, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
Q ADM|N[|)SETSS§|BO$]CF;OSR§%IEIQ (IZNI/EGRAL ESPECIFICACIONES
G pos socas S T T PARTICULARES
%105 e ldel
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 15
30.03.25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO GABINETE.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de tubo led T8 de 18W. modelo T(-
LED120/18W/40 Mca. Tecnolite o equivalente para la sum 3

ESPECIFICACIONES

Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles.
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al
lugar de instalacion. Colocacién de escalera a una altura de 0.00 a
2.60metros.

Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad.
Colocacién de elementos de sujecion o suspension. Presentacion,
alineacion, nivelacion y fijacion. Colocaciéon y conexiéon de bajante a
luminaria. Suministro y colocacion tubo led T8 de 18W, modelo T8-
LED120/18W/40, 1600 Idmenes, luz blanca fria, mca. Tecnolite o
equivalente; incluye retiro de la lampara dafiada existente, para sum 3,
en gabinetes rectangulares existentes, se suministrara 2 tubos por
gabinete.

Prueba final de operacion. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de
materiales sobrantes.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo
segun proyecto. El contratista entregara las piezas desmanteladas al
Residente de Obra.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion
al Ambiente SIPAP.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (Pza.), de tubo led, desmantelado, colocado, instalado y puesto
en operacion, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
et 1del

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE PARA EXTERIOR DE
30.06.41 | 100W.
Suministro e instalacion de reflector con led intemperie de 100W. mca. CEISA o
DESCRIPCION equivalente en muros de fachadas y sustitucion de fotosensor para apagado y encendido

automatico.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara reflector tipo leds de 100W.., 5,200Im., carcasa de aluminio, color café,
pantalla cristal, color de luz blanco frio 4000k., durabilidad de vida 35000 horas, apertura
de angulo 120°, colocado en muros de fachadas del edifico a una altura de 0.00 a 8.00
metros aproximadamente.

Y suministro y colocacion de fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o equivalente,
con apagado y encendido automatico de reflector. Actia con luz natural, montaje de %
vuelta, ubicado a una altura de 8mtrs. Aproximadamente, donde se encuentre expuesta al
100% a la luz solar.

Incluye: verificacion de conexiones eléctricas desde tablero existente a salidas de
lamparas, mediciéon de voltajes para su correcta operacion de las lamparas y todo lo
necesario para su correcta instalacién, suministro, colocacion, flete, material, mano de obra
y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Se debera considerar en el andlisis del precio unitario todo lo que corresponda a material,
mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo.

Durante la ejecucidén de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 17
30.08.30

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA

DESCRIPCION

Mantenimiento preventivo a bomba centrifuga de % a 1 HP ubicadas en ducto de
instalaciones y en azotea del edificio.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de verificar el correcto funcionamiento de la bomba hidraulica de ¥ a
1 Hp. Previo al mantenimiento se debera de verificar la instalacion eléctrica y cableado de
la bomba, quedando en dptimas condiciones para su operacion.

Se debera de realizar verificacion y alineacion del equipo, impulsor, lubricacion de
cojinetes, limpieza de arrancadores, de interruptor de seguridad, entre otros. El contratista
debera de respetar las especificaciones del fabricante. Incluye pruebas de operacion. Se
debera de realizar limpieza de tuberia de cobre que se conecta a la bomba centrifuga.

Se deberé tener cuidado de no dafiar el equipo o las areas adyacentes, ya que cualquier
dafio que se haga a estos elementos deberd ser reparado con cargo al contratista y a
satisfaccion de la residencia de obras.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA.) puesto en operacion y cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 18
10.05.20

RELLENO Y ENTORTADO EN AZOTEA.

DESCRIPCION

Desmantelamiento y reposicion de entortado en losa de azotea para formar arroyos con
direccion a bajantes pluviales nuevos. Conformacion de entortado a base de mortero
cemento-arena en proporcién 1:4 para lograr las pendientes necesarias para el desalojo de
las aguas pluviales.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara entortado existente y reposicion de entortado para dar pendientes hacia
los bajantes pluviales nuevos, las areas que indica el plano de proyecto.

Se elaborara una mezcla de mortero cemento-arena en la proporcion de 1:4. La mezcla se
hara con méaquina revolvedora durante un periodo minimo de 1.5 minutos, contados a partir
del momento en que todos los materiales que intervienen se encuentran en la revolvedora;
Con el fin de mejorar las caracteristicas de impermeabilidad y resistencia al agrietamiento
del mortero, se le dosificaré:
). - aditivo sellador Festerbond o de similares caracteristicas en proporcién agua:
sellador de 1:1;
Il). — impermeabilizante integral Festergral o de similares caracteristicas en
proporcion 2 kg/saco de cemento;
I1I). — microfibra de polipropileno en forma de multiflamentos Fibrafest o de
similares caracteristicas en proporcién 600 gr/1 m3 de mortero;
En la elaboracion del mortero, utilizar arena mineral libre de materia organica;
La mezcla se colocara sobre la losa de la azotea respetando las pendientes especificadas
en el proyecto, y guiandose con maestras o con hilos de modo de que la superficie que se
genere sea lo mas continua posible. Las maestras y los hilos se colocaran en forma radial
tomando como centro la bajada pluvial. Se colocaran tantos hilos o referencias como sean
necesarios para obtener la superficie conica.;
Las pendientes resultantes de la azotea no seran menores al 2%. Se debera tener cuidado
de eliminar todas las aristas y protuberancias puntiagudas de la superficie;
El entortado se curara con agua por un término de 3 dias regandolo por la mafiana y por la
tarde;
Incluye todas las maniobras, desinstalacion, instalacion, verificacion del funcionamiento del
sistema de aire acondicionado y todo lo necesario para renivelar y chaflanear los dados
gue corresponden a los distintos climas existentes.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones
del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M2) de terreno ya compactado, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, = Normas vy
Especificaciones Técnicas
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 19
40.01.16

REUBICACION DE DESCARGA PLUVIAL DE 4" DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Reubicacion de bajantes pluviales, retiro de salidas existente, demolicién en losa y pretil,
suministro e instalacion de columna de tuberia de PVC de 4” fijado en muro.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara los siguientes trabajos: se debera de retirar los bajantes pluviales
existentes indicados en plano de proyecto, se demolera la losa en la superficie con fin de
de sellar la salida de tuberia de PVC de 3” de diametro de los bajantes pluviales existentes,
el contratista realizara demolicion de la losa de nervaduras a una seccion de 30x30cms.
aprox. y reconstruccion a base de concreto f'c=200kg/cm2. Previo al colado se debera de
cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna emulsién que garantice la
perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente.

El contratista suministrara y conectara tuberia de PVC de 4” de diametro, salida en pretil
existente de 15cms. de espesor, con conectores y codos de 90°, fijado sobre muro de
fachada del edificio con abrazaderas tipo omega, debiendo de calzar la instalacion pluvial
para librar las tuberias existentes de 1” de diametro aprox., con descarga al area verde.

Se deberé tener cuidado de no dafiar las instalaciones existentes.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, magquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (Pza.) de bajante pluvial instalado y puesto en operacion, cuantificado en
obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas




DOS BOCAS Y

¢
%05 pp Wi

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 20
40.01.17

REUBICACION DE DESCARGA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Reubicacion de bajantes pluviales, retiro de salidas existente, demolicién en losa y pretil,
suministro e instalacion de columna de tuberia de PVC de 6” fijado en muro.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara los siguientes trabajos: se debera de retirar los bajantes pluviales
existentes indicados en plano de proyecto, se demolera la losa en la superficie con fin de
de sellar la salida de tuberia de PVC de 3” de didmetro de los bajantes pluviales existentes,
el contratista realizara demoliciéon de la losa de nervaduras a una seccion de 30x30cms.
aprox. y reconstruccion a base de concreto f'c=200kg/cm2. Previo al colado se debera de
cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna emulsién que garantice la
perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente.

El contratista suministrara y conectara tuberia de PVC de 6” de diametro, salida en losa
existente de 25cms. de espesor, con conectores y codos de 90°, 45°, fijado sobre muro de
fachada del edificio con abrazaderas tipo omega y oculta en area verde, para conectarse al
dren pluvial existente, se debera de demoler y reconstruir banqueta de concreto.

Incluye materiales y mano de obra para excavacion, demolicién, relleno con material
producto de excavacién y resane con concreto. Cortes y limpieza del area

Se deberé tener cuidado de no dafiar las instalaciones existentes.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (Pza.) de bajante pluvial instalado y puesto en operacion, cuantificado en
obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 21
40.02.22

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL DE 4" DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de coladera de pretil para tubo de 4” de diametro, modelo 4954
mca. Helvex o equivalente, incluye chaflan en muro para empotramiento de coladera a
pretil.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de suministrar e instalar coladera de pretil de 4” de diametro modelo
4954 mca. Helvex o equivalente, a base de fierro colado, con recubrimiento con pintura,
rejilla para coladera removible, marco angular para coladera, tornillo hexagonal de 3/8”

Debera de ensamblar correctamente con la tuberia de PVC de 4” y con la aplicacién del
impermeabilizante, de modo que no obstruya el flujo del agua pluvial.

Previo se debera de realizar limpieza del area y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores y
croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, magquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 22
40.02.21

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA TIPO CUPULA DE 6" DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de coladera tipo cupula de 6” de diametro, modelo 446-X mca.
Helvex o equivalente.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de suministrar e instalar coladera tipo pula de 6” de diametro modelo
446-X mca. Helvex o equivalente, a base de fierro colado, clipula removible, canastilla de
sedimentos, tornillo hexagonal de 3/8”, anillo para coladera.

Debera de ensamblar correctamente con la tuberia de PVC de 6” y con la aplicacion del
impermeabilizante, de modo que no obstruya el flujo del agua pluvial.

Previo se debera de realizar limpieza del area y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores y
croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 23
40.02.25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO 4" DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Retiro, suministro y colocacion de coladera de acero inoxidable tipo 304 con PVC para 4”
de didmetro, en sanitarios.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de retirar coladera a ras de piso en areas de sanitarios, se debera de
suministrar e instalar coladera inteligente que evite el paso de los olores, a base de acero
inoxidable, modelo proyect, mca. Corev o equivalente en calidad. Con rejilla, trampa, rosca
on/off, cuerpo con valvula antirretorno y marco de acero inoxidable de 15x15cms.
Cuadrada para salida de 2", de ser necesario se debera de realizar corte y adecuacién de
loseta existente para el acoplamiento del marco de la coladera, debiendo quedar a ras de
piso

Previo se deberéa de realizar limpieza de la coladera, retiro de elementos existentes y todo
lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nlimero generadores y
croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria, maniobras, acarreo,
elevaciones de material, limpieza y acarreo de material sobrante y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA.) suministrado, instalado y cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares,  Especificaciones = Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas




DOCUMENTO No.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

’ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
R 1del
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 24
10.04.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK PESADO 10X20X40 CM
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

DESCRIPCION

Suministro y construcciéon de muro de block hueco de concreto tipo intermedio de
10x20x40cm de medida nominal.

ESPECIFICACIONES

Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no debera presentar
imperfecciones que comprometan su resistencia, duracién y aspecto y podra ser de
cualquier marca que cumpla la calidad especificada.

La distribucion de los blocks sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre
hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias
permisibles en los desplomes serdn menores al 1% de la altura total del muro, se verificara
la horizontalidad del muro con un "reventén” a cada 3 hiladas.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporciéon 1: 4 de manera que sus caras
queden bien adheridas por el mortero. El muro llevara refuerzo de acero tipo escalerilla
calibre 10 tipo DeAcero o equivalente en toda su longitud, a cada 3 hiladas.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (Mz), de mamposteria colocada y terminada, cuantificada a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No 25
10.02.11

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE
10X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17CM. F'C=200KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y construccién de cadenas de desplante segln proyecto.

ESPECIFICACIONES

Las cadenas tendran una seccion de 10x20cm para el desplante de muro de block de
concreto hueco.

Las cadenas tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2
@17 cm.

Se utilizara concreto premezclado con un f'c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado
maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rapida.

El acero tendra un fy=4,200 kg/cm2.
Las cadenas deberan quedar empotradas en las columnas y castillos.
Incluye el suministro de la cimbra, su habilitacion y posterior retiro.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio de
un laboratorio contratado por la API.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste concepto, retiro
de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material, mano de
obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion,
elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
R ldel
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 26
10.01.05

CASTILLO DE 10X10 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200 KG/CM2.

DESCRIPCION

Suministro de material y construccion de castillos de 10x10 cm .

ESPECIFICACIONES

Los castillos tendran una seccién de 10x10 cm, e iran en los lugares indicados en planos de
proyecto.

Tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17 cm unidas
con el armado de la cadena de desplante.

Se utilizara concreto premezclado con un fc = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado
maximo de %" y cemento tipo CPP 30RS. El acero tendra un fy=4200 kg/cm2.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio de
un laboratorio contratado por la API.

Incluye el suministro habilitacion de cimbra y su posterior retiro.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste concepto, retiro
de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecuciéon de este concepto (material, mano de
obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion,
elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero).

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Metro Lineal (M.), de castillo terminado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
et 1de1
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 27
10.07.10

APLANADO DE MUROS CON MORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.

DESCRIPCION

Aplanado fino en muros, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor a una altura de 0.00 a
1.20m. Incluye embogquillados.

ESPECIFICACIONES

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacion se usaran reglas y llanas de
madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a
recubrir de ser necesario se picara y posteriormente se humedecera antes de aplicar el
mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 2 cm.

En el caso de los muros de panel W se aplicara una primera capa hasta tapar la malla
metalica y una vez seca, una segunda capa de 2 cm.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con reglas para
quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dandole por
ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area completamente lisa, no se
aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboraciéon del mortero se debera lavar
diariamente el area en que se realizé dicha mezcla

En todos los casos se deberan dejar las superficies perfectamente lisas para recibir el
acabado final.

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, faldones y, esquinas.

Incluye: Suministro de andamios metdlicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos
en alturas no mayores de 3 m

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOCUMENTO No.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
e l1del

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 28
10.04.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL W DE 5 CM DE ESPESOR #5x5.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de panel W u otro equivalente de 5 cm de espesor en rodapié de la
barra de ventanilla con juntas a bajo relieve con el aplanado, de acuerdo a plano de
proyecto.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara panel W, Covintec u otro equivalente con un espesor de 5 cm con abertura de
malla de de refuerzo de 5 x 5 cm malla de acero galvanizado cal. 14, fy=5,000 kg/cm2. Con|
relleno de poliestireno expandido con rango de densidad entre 7 y 9 kg/m3.

Los muros se colocaran para la vista frontal, del rodapié de la barra de ventanilla.

Los muros se fijaran a las columnas, cadena de desplante y losa, por medio de bastones
#3@40 cm, que se habran dejado previamente al colar estos elementos.

El faldén se fijara a la losa mediante bastones #3@40 cm que se colocaran previamente a
colado de la losa.

En los traslapes se deberan colocar refuerzos de malla plana o zigzag amarradas con grapas
de linea.

Se debera verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construccion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de panel colocado., cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: AP| DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA FORMAICA.
15.06.10
DESCRIPCION Suministro y colocacién de formaica en rodapié de la barra de ventanilla, color rojo granito.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara y colocara panel de lamina de formaica en rodapié de la barra deg
ventanilla.

Se utilizara similares a la linea Solid Surfacing modelo Copper Matrix Tradicional of
equivalente en acabados y tonos, previo al suministro de deberan de realizar muestras del
acabado a colocar, autorizado por la Residencia de Obra. Se deberan de seguir lag
recomendaciones del fabricante.

Debera de tener un acabado liso y continuo, de ser necesario realizar juntas de paneles,
deberéan de ser lo menos visible, se evitaran burbujas de aire atrapadas en el panel.

Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.
Se debera verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construccion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de panel colocado., cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 30
01.03.30

DESMANTELAMIENTO DE MURO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA DE 12.7 MM DE
ESPESOR A DOS CARAS.

DESCRIPCION

Desmantelamiento de muros divisorios de tablaroca de 0.00 a 3.00m de altura de acuerdo a
plano de proyecto, incluye perfilado de muros de tablaroca.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de realizar cortes rectos en agulos de 90° para el desmantelamiento V]
retiro de muros divisorios de tablaroca de 0.00 a 3.00 metros de altura y para aperturas de
puertas y pasillo a una altura de 0.00 a 2.10 metros. De altura.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las instalaciones eléctricas y de datos que seg
encuentren ocultas en los muros divisorios y de ser necesario retirarlas.

Se debera de perfilar y/o emboquillar con pasta lisa y/o acabado texturizado a 45° en log
perfiles de los muros divisorios que se realizaron cortes.

Incluye: corte, desmantelamiento y retiro de muros divisorios de panel de tablaroca de
10cms. de espesor, retiro de bastidor de postes de metal, retiro de salidas eléctricas y datos,
retiro de ventas, canceleria y/o muebles ubicados sobre los muros, perfilado y/d
emboquillado de muros divisorios donde se realizaron cortes y todo lo necesarios para g
correcta ejecucion de los trabajos.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes del lugar de los trabajos, de I
contrario sera reparado a cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la Residencia de
Obra.

Se debera verificar la verticalidad y firmeza de la sujecién de los muros.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de muro terminado., cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 31
10.04.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA DE 12.7
MM DE ESPESOR A UNA CARAS.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de muro a base de panel de Tablaroca de 12.7 mm de espesor a
una caras con un acabado final de pasta lisa.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca u otro equivalente con un espesor de %" log
bastidores seran de linea, en acero galvanizado por inmersion en caliente.

Los muros se colocaran como elementos divisorios en los sitios y con la distribucion indicada)
en proyecto y con las especificaciones del fabricante.

Los muros se fijaran mediante pijas y taquetes de linea al piso y al plafén existente o losa de
concreto segun sea el caso.

En los traslapes se deberan colocar los elementos disefiados para esa funcién como Ia
Perfacinta y el Redimix y otros de acuerdo a la especificacion del fabricante del panel
colocado.

La superficie de los muros debera quedar preparada para recibir el acabado final.
Se debera verificar la verticalidad y firmeza de la sujecion de los muros.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de muro terminado., cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 32
10.04.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA DE 12.7
MM DE ESPESOR A DOS CARAS.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de muro a base de panel de Tablaroca de 12.7 mm de espesor a
dos caras con acabado final texturizado de pasta rayada a 45°.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara panel de yeso tipo Tablaroca u otro equivalente con un espesor de 2" log
bastidores seran de linea, en acero galvanizado por inmersion en caliente,

Los muros se colocaran como elementos divisorios en los sitios y con la distribucion indicada)
en proyecto y con las especificaciones del fabricante.

Los muros se fijaran mediante pijas y taquetes de linea al piso y al plafon existente segin
sea el caso.

En los traslapes se deberan colocar los elementos disefiados para esa funcién como Ia
Perfacinta y el Redimix y otros de acuerdo a la especificacion del fabricante del panel
colocado.

La superficie de los muros debera quedar preparada para recibir el acabado final.
Se debera verificar la verticalidad y firmeza de la sujecion de los muros.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de muro terminado., cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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- . RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONO0.33 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN
150105 | MUROS INTERIORES., COLOR SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION Suministro y aplicacién de pintura vinilica vinimex marca Comex o0 equivalente, en muros

interiores a 2 manos.

ESPECIFICACIONES

Se suministrard y aplicara pintura vinilica vinimex satin marca Comex o equivalente para
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola.
— Pintura vinilica vinimex satin marca. Comex, color gris perla 760, en muros
divisorios de tablaroca, a una altura de 0.00 a 2.60.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario,
hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resanarse con la
misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente, posteriormente
aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una
superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura debera ser acabado
satinado, tiempo de secado al tacto de 1 hr. Con humedad relativa de 50% a 25° C y flash
point de 94°C, rendimiento de 8-9 m2/lt. A dos manos, con sélidos en volumen de 30+- 3%,
peso especifico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 UK a 25°C, lavabilidad mayor a los
5000 ciclos con solucion abrasiva.

Previo a la aplicacién de pintura se realizaran pruebas de color de pintura con los colores
existentes, procurando igualar los colores.

Incluye: andamiaje tubular metélico proteccion de muros, pisos, muebles, ventanas etc.,
limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.
El contratista previo a la aplicacién de la pintura, debera de igualar los colores indicados con
los existentes y tener la aprobacion del Residente de obra.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios
nocturnos, a partir de 7:00pm. de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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- RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo. 34 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA BARRA DE VENTANILLA,
150615 | SEGUN PROYECTO.
Suministro, fabricacion e instalacion de cubierta para barra de ventanilla, de 5 cms. de
DESCRIPCION espesor, de granito de marmol color beige, cemento blanco y colorante, disefio segun

proyecto.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara, fabricara e instalara cubierta para barra de atencion a clientes en
el area de tesoreria a base de vaciado de granito de marmol color beige, de 5cms. de
espesor, con moldura tipo canto recto, bisel 3mm, curva en extremo, adhesivo, cortes,
junteado con cemento blando y color, con un acabado final pulido y todo lo necesario para
su buena ejecucion.

se debera dejar orificios de 5cms. de diametro para salidas de instalaciones eléctricas o de
datos, segun donde indica el plano de proyecto, la cubierta deberda ser en una pieza
monoliticamente, se debera fijar al muro de block hueco, dejando las preparaciones
necesarias para la fijacion de la cubierta.

Debera de quedar una superficie uniforme, completamente nivelada y lisa, sin fisuras,
deflexiones o mal formaciones.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (Pza.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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P . RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONCEPTONO.35 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE
) 25 01.20 9.5MM. DE ESPESOR, CON CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE Y CON ZOCLO
T INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO NATURAL BRILLANTE.

DESCRIPCION Suministro, fabricacion y colocacion de cancel de aluminio natural brillante y cristal templado

tintex de 6mm. de espesor. De 1.03m. de altura.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara, fabricara y colocara cancel para ventanilla de atencién a clientes
de tesoreria, a base de cristal templado tintex de 6mm. de espesor, con conectores de
acero inoxidable de doble tornillo en los extremos, perforaciones para los tornillos, con catos
pulidos brillantes, aluminio natural brillante superior e inferior para fijar los cristales, vinil y
silicdn color transparente para sellar perimetralmente.

El contratista deberd de suministrar en el sitio de los trabajos todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (Pza.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




A

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

R l1del
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE
DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE 1.80X1.00M, CON CANCEL
25.01.15 | DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2" DE ESP. Y VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR.

DESCRIPCION

Canceleria de aluminio anodizado color bronce de 2” de espesor y vidrio de 6mm. De espesor.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara ventana fija a base de aluminio color bronce de 2" de espesor con vidrio
claro de 6 mm. para el area de Administracion y Finanzas. Se fijara sobre muro divisorio a base de
tablaroca.

Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los trabajos. Bajo ninguna
circunstancia se permitird que este descuadrada la canceleria, todos los cortes deberan efectuarse
con precision. Se debera fijar la canceleria con pijas de 2" de longitud sobre taquetes de expansion
de plastico, para su colocacion se tendra la precaucion que no existan excesos de residuos de
cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocacion, todas las cancelerias estaran
selladas a base de vinil y con silicén para una correcta fijacion del vidrio con el marco de aluminio, la
canceleria debera estar sellada con silicén transparente en todo el contorno por ambos lados, se
permitiran holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como méaximo y deberan
quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptara que presente la
canceleria golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo,
asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo
contrario sera desechada por el residente.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como humero generadores, croquis, etc

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Ser4 por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE
DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE API DE 1.00M. DE DIAMETRO A BASE DE
60.06.25 | PANEL DE ALUMINIO TIPO ACERO CEPILLADO, ACABADO SATINADO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacioén de logotipo de la APl DOS BOCAS de 1.00m. de diametro.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara, fabricara y colocara logotipo de API DOS BOCAS de 1.00 de diametro,
elaborado de panel de aluminio tipo acero cepillado, acabado satinado, con cantos de 5cms. con
relieve, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.

El logotipo debera ir centrado en el nicho ubicado en la sala de espera del edificio, la superficie del
logotipo no debe presentar raspaduras y deformaciones.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, croquis, etc

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

la S.CT. y
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 38
30.01.05

No. 39
30.01.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG TIPO THW., 600 V. 75 °C.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW., 600 V. 75 °C

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de conductores eléctricos para alimentacion del area de ampliacion
en tesoreria.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalaran cables monofilamento de cobre tipo THW en los calibres 10 y
12 AWG, 600 V, 75°C. de acuerdo con plano eléctrico.

Se deberan suministrar en un minimo de tres colores en cada calibre de acuerdo con la
nomenclatura eléctrica Mexicana.

El cable calibre 12 se utilizara en los circuitos de iluminacion y el calibre 10 en los de fuerza.

El cableado ira del tablero de distribucién existente a cada una de las salidas indicadas en
proyecto.

Se debera tener cuidado de no dafiar la cubierta de proteccion de los cables al momento de
su introduccién a los ductos, de lo contrario se deberd remplazar el cable dafiada en su
totalidad, por lo que se debera usar lubricante especial para ello.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Metro (M.) de cable suministrado e instalado correctamente, cuantificado a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 40
30.02.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TIPO POLIFLEX ROJO O SIMILAR DE 3/4'@,
EN MURO DE MAMPOSTERIA.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de ductos tipo poliflex verde o rojo de acuerdo con proyecto.

ESPECIFICACIONES

Se deberan suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o similar en
color rojo cuando se vaya a instalar sobre muro de mamposteria y verde cuando se vaya a
instalar en muros de tablaroca o plafones.

Los ductos iran del tablero de distribucién existente a cada una de las salidas.

Se debera tener cuidado de no hacer cambios de direccion que impliquen aun radio de giro
pequefio o estrangulen la seccién del ducto.

Incluye la ranuracion de muros y la perforacion de plafones cuando se requiera.

Cuando vayan por plafon se deberan fijar a los elementos de sustentacion a 10 cm del
plafon.

Cuando corran pegados a muro arriba del plafén se podran fijar al muro mediante
abrazaderas.

Cuando bajen por muro deberan hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en diagonal.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro (m) de ducto suministrado e instalado correctamente, cuantificado a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE LA API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 41
30.03.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PLAFON TIPO LED DE
4.5W. ACABADO SATIN.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de lampara tipo spot de 4.5W de 93 mm. de
diametro, modelo DL-LED/4.5W/S Parona |, mca. Tecnolite en cajillo de
tablaroca.

ESPECIFICACIONES

Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles.
Transporte de los materiales, del almacén provisional del contratista, al
lugar de instalacion. Colocacién de escalera a una altura de 0.00 a
2.60metros.

Ensamble de componentes. Prueba de aislamiento y continuidad.
Colocacién de elementos de sujecion o suspension. Presentacion,
alineacion, nivelacion y fijacion. Colocaciéon y conexiéon de bajante a
luminaria. Suministro y colocacion lampara tipo spot de 4.5W de 93mm.
de diametro, modelo DL-LED/4.5W/S Parona |, de Lamina de acero,
acabado satinado, pantalla PC perlado, 350Im., mca. Tecnolite o
equivalente; empotrados en cajillo de tablaroca.

Prueba final de operacion. Retiro de escalera. Limpieza y retiro de
materiales sobrantes.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo
segun proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién
al Ambiente SIPAP.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Ser4 por Pieza (Pza.), desmantelado, colocado, instalado y puesto en
operacion, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 42
30.04.05

SUMINISTRO E [INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE 2 CONTACTOS
MONOFASICOS POLARIZADOS 2P+T, 127V, CON ACCESORIOS MARCA QUINZINO
MODELO EVOLUCION O SIMILAR, EN COLOR BLANCO PARA TECLA ANCHA.
CHALUPA DE PVC.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salidas eléctrica de 2 contactos monofasicos polarizados 2p+t,
127v o un contacto polarizado a 220 V , con accesorios marca Quinzifio modelo evolucién o
similar, en color blanco para tecla ancha. Chalupa de PVC.

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran las salidas para energia en los lugares indicados en proyecto.
Unas salidas constaran de 2 contactos monofasicos polarizados 127 V 1F-3H.

Incluye la ranuracion de muros cuando la chalupa se coloque sobre muro de tablaroca y las
preparaciones necesarias a fin de fijar las chalupas en muros de tablaroca para que queden
firmemente fijos en ellos.

Las salidas en la mesa de trabajo estaran 10 cm por arriba de esta.

En el caso de las salidas en tablaroca, estaran a 30 cm sobre el nivel del piso.
Las chalupas seran de PVC.

Las salidas deberan quedar perfectamente aterrizadas.

Incluye contactos y tapaderas.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Pieza (pza) salida, suministrada, instalada y operando. correctamente,
cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 43

- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 20

30.05.05 A. TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR.
No. 44 - SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 20

30.05.10 A. TIPO QO MCA. SQUARE D O SIMILAR.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de interruptores termo magnéticos 1p y 2p -20 A. Tipo QO mca.

Square D o similar.

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran los interruptores eléctricos del tipo termo magnético indicados
en proyecto.

Se suministraran 2 de 20 amperes 110V para circuitos de alimentacién de energia y uno de
20 amperes a 220 V. para alimentacion de contactos.

Los interruptores se instalaran en la caja de distribucion existente.
Incluye las pruebas de operacion para ver su correcto funcionamiento.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (pza) interruptor, suministrada, instalada y operando. correctamente,
cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 45
30.04.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR PARA CONTROLAR LAMPARA
EXISTENTE.

DESCRIPCION

Adecuacion de receptéaculos individuales para lamparas existente en nuevas areas

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de dividir el control del prendido y apagado de las luminarias en
nuevas areas

Se ranurara el muro para alojar y suministrar tuberia tipo coduit de p.v.c. de 2" para
canalizacion sobre muro, instalar caja chalupa con su respectivo conector, suministro y
tendido de cable de cobre cal 12 asi como suministro e instalacion de apagador con tapa en
linea y marca similar a la existente

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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/\ PARTICULARES
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LICITACION No.:

API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 46
30.03.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODULAR PARA EMPOTRAR DE 61X61
CM, 2 LAMPARAS T-8 U6" 4100° K, DE 31 WATTS FLUORESCENTES, BALASTRO
ELECTRONICO INTEGRADO, MULTIVOLTAJE 110-220 V, CON LOUVER DE ALUMINIO
PARABOLICO, SIMILAR AL MODELO OF-1017B DE CONSTRULITA.

DESCRIPCION

Suministro e instalaciéon de luminaria modular para empotrar de 61x61 cm, 2 lamparas t-8
u6" 4100° k, de 31 watts fluorescentes, balastro electronico integrado, multivoltaje 110-220
v, con louver de aluminio parabolico, similar al modelo of-1017b de Construlita.

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran las luminarias indicadas las cuales se colocaran en el area de
ampliacion empotrada al plafén, de acuerdo con la distribucion indicada en planos de
proyecto.

Las lamparas deberan tener luz de dia y deberan ser lo mas similar posibles a las lamparas
existentes.

Las lamparas se conectaran al mismo interruptor del circuito de iluminacion existente.

Incluye las pruebas de conexion a fin de dejar operando el sistema.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por lampara (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: API DE DOS BOCAS.
CONG ONo.47 30.03.30 REUBICACION DE LAMPARA TIPO GABINETE.
DESCRIPCION Reubicacion de lampara de gabinete existente de 0.61x1.20 en areas nuevas

ESPECIFICACIONES

La contratista deberd desconectar eléctricamente la luminaria existente, desmontar de
soportes de cable galvanizado existente para su nueva ubicacion montando sobre soportes
de cable galvanizado fijos con taquete y pija a vigas de concreto de losa. Asi como realizar
la conexidn eléctrica al circuito existente.

En el sitio donde retiro la luminaria se reutilizara la tableta de falso plafond.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

LICITACION No.: AP| DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo.48 310105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de salida para datos en oficinas, incluye suministro e instalacion de

cable CAT 5E cada linea y conectarse al site de datos existente.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y suministrar
tuberia tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2” para la bajada de tuberia, asi como debera
suministrar tuberia de p.v.c. tipo pesado de 1” para la canalizacién a cuarto de control dicho
cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la seccion que
corresponda aseguramiento de las tuberias.

Dicho cableado se realizara con cable tipo UTP CAT5 E donde por cada disparo sera una
linea directa a cuarto de control

Incluye: suministro e instalacién de conector hembra RJ45 y placa de color marfil con JACK
telefénico de 8 contactos, asi como conector macho para cuarto de control.
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la

documentacion que acredite la procedencia de su pago.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
API DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.49
20.01.10

REUBICACION DE PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDOR DE 45X45 MM DE PINO DE
PRIMERA'Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE 0.80 X 2.10 M. ACABADO LACA
COLOR NATURAL.

DESCRIPCION

Desmantelamiento y recolocacion de puerta de madera existente de 0.80x2.10m. ubicada
en administracion y finanzas.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara puerta, marco y contra marco de tambor con triplay de pino de
0.90x2.10m. Se recolocara a su marco y contramarco existente y fijara con bisagras. Se
revisara la verticalidad del contramarco y se reparara de ser necesario. Y se reinstalara de
acuerdo a plano de proyecto.

La puerta debera quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario sera
rechazada por la supervisiéon de obra API, el arrastre de las puertas serd de 10mm,
permitiendo una tolerancia de 4 mm min. sobre el piso terminado.

Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles.

La puerta no debera presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el contratista
debera sustituirla por una puerta nueva con las mismas caracteristicas de la existente.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA.), cuantificado en campo por unidad de obra terminada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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B API DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO PARA MESA DE TRABAJO A BASE DE
20.02.05 | MADERA DE PINO DE PRIMERA.
No. 51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO PARA ANAQUELES A BASE DE
20.02.10 | MADERA DE PINO DE PRIMERA.
No. 52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO PARA REPISAS A BASE DE DE
20.02.15 | MADERA DE PINO DE PRIMERA.
DESCRIPCION Suministro, fabricacion y colocacion de muebles fijos a base de madera acabado laca, color

cedro o nogal, para el area de tesoreria.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara, fabricara y colocara muebles fijos a base de madera de pino de
primera y tryplay de pino de 3mm., acabado laca, color natural, para:

Repisas de 30cms de ancho fijado a muro de block hueco, ubicado en la parte inferior de la
cubierta de ventanilla, debera de soportar

Anagueles de 40cms. de ancho fijado en muro divisorio de tablaroca, para archivar cajas y/o
carpetas de expedientes, ubicado en el area de archivo de tesoreria.

Mesa de trabajo de 70cms. de ancho, con 3 cajoneras en la parte inferior en vertical, fijado
en muro de tablaroca y a un costado de columna de 60cms de diametro. Ubicado en el area
de tesoreria.

Los muebles deberan de quedar alineados, cortes finos y nivelados perfectamente, en caso
contrario sera rechazada por la Residencia de Obra.

Su acabado y apariencia debera estar desprovisto de toda irregularidad de superficie o de
color, se usara sellador concentrado al 48% para madera y laca transparente brillante
aplicada con mufieco, debiendo tener un acabado final terso y suave color cedro o nogal.

Los muebles no deberd presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el
contratista deberd sustituirla por una puerta nueva con las mismas caracteristicas de la
existente.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Pieza (PZA.), cuantificado en campo por unidad de obra terminada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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P . RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE
LICITACION No.:
DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 53 ) )
40.02.50 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA.
DESCRIPCION Suministro y colocacion de tanque de 2,800Its. Mca. Rotoplas o equivalente para sustituciéon de

fosa séptica existente que se encuentra dafada.

ESPECIFICACIONES

La contratista suministrara e instalara tanque de 2,800L. mca. Rotoplas, para sustitucion de fosa
séptica, semi enterrada, con una extension de concreto que se eleva por encima del terreno
30cms. aprox. con tapa metdlica en la salida del tanque.

Previo a la instalacién se debera de retirar la fosa séptica existente ubicada en el area verde del
acceso a la TUM, la fosa séptica se encuentra saturada de tierra, arena y dafada; se debera de
desconectar la fosa séptica existente con el registro sanitario existente.

Se debera de realizar la excavacion en sitio donde sera instalada el tanque de 2,800lI., se debera
de construir una plantilla de concreto de 10cms. de fc=150kg/cm2 de espesor debiendo quedar
perfectamente nivelada para recibir el tanque y muros perimetrales block pesado 15x20x40 cm
asentado con mortero cemento-arena proporcién 1:4, con aplanado de 2cms. de esp., con
castillos esquineros de 15x15cm de concreto armado. 4#3, E#2@17 cm. F'c=200 kg/cm2.

Suministro y construccién losa para cisterna existente de seccion cuadrada con concreto armado
fc=200kg/cm2, con varillas horizontales y transversales de 3/8” a cada 15cms. ancladas a
cadena perimetral de 10x20cms. con 4 varillas del no. 3 y estribos del no. 3 a cada 20 cms.
anclada a muro perimetral. Debera quedar a una altura aproximada de 30cms. a nivel de terreno
natural, con acabado aplanado fino y aplicacién de pintura vinilica color blanco.

Se suministrara e instalara tapa metalica de 60x60cms. a base de lamina galvanizada y marco y
contramarco de angulo acero A-36 galvanizado de 5x5x0.476cms, manijas de 3/8” de diametro,
la tapa se protegera con una base a dos manos de primario alquidalico y dos manos de esmalte
de poliuretano tipo Napoxico 4327 o equivalente color blanco en la salida de la cisterna, con
anclas de 0.95cms. por 5 cms. de largo soldados a contra marco en cada esquina y al centro de
cada lado.

Una vez instalada el tanque y realizando las conexiones necesarios del registro sanitario al
tanque con tuberia de PVC de 4” de diametro con una pendiente de 2% se procedera al relleno
perimetral de la excavacion excedente con material producto de la excavacién, compactado en
capas de 30cms. de espesor.

Incluye: fletes, movimientos, carga y descarga dentro de las instalaciones del puerto, instalacion
sanitaria, suministro y colocacion de tuberia de PVC de registro sanitario a tanque, construccion
de muros perimetrales, plantilla de concreto y losa de concreto, excavacion, relleno y
compactacion; suministro y colocacion de tapa metélica, puesta en operacién y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion
gue acredite la procedencia de su pago.
Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Serd por Precio Global (P.G.), suministrado, construido y puesto en operacion, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:
DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 54 | FABRICACION DE REGISTRO DE 60X60X60CM. INTERIORES; A BASE DE TABIQUE DE
60.03.10 | BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM.
DESCRIPCION Suministro y construccion de registro sanitario de 60x60x60cms. medidas interiores, con tabique

rojo, acabado aplanado.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara y construira registro sanitario de 60x60x60cms. a base de tabique rojo
de 7x14x28cms., con firme de concreto fc=100kg/cm2. De 5cms. de espesor con chaflan de
concreto de fc=150kg/cm2. De acuerdo a plano de proyecto.

Se debera de realizar, excavacion, relleno y compactacion, trazo, nivelacién y tendido de tuberia,
se debera de realizar conexién a base de tuberia de PVC de 4” de diametro, realizando
adaptaciones a la tuberia existente de los muebles sanitarios.

La tapa del registro serd de concreto armado de 10 cms. de espesor con marco y
contra marco de polietileno, de acuerdo a plano de proyecto.

Incluye: limpieza, trazo, nivelacién, excavacion, suministro y construccion de registro y tapa,
suministro y colocacion de tuberia de PVC de 4” conectada a muebles sanitarios existentes y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién
gue acredite la procedencia de su pago.
Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza.), suministrado, construido y puesto en operacién, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




A

05 Bacas
ey &
705 pe Wi

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA API DE
DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 55

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SENSOR DE ALARMA PARA FOSA
SEPTICA.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de sensor de nivel de tanque, para la fosa séptica casetas de acceso a la
TUM.

ESPECIFICACIONES

El contratista suministrara, instalara y colocard sensor de nivel para tanque con capacidad de
2,800I. para fosa séptica.

El sistema se debera de componer por un sensor para nivel de tanque de fosa séptica a ¥ de su
capacidad, se debera de suministrar e instalar alarma visual por medio de un foco rojo para aviso
de limite de capacidad de tanque ubicado al interior de la caseta peatonal.

El sensor de nivel de tanque debera de tener la capacidad de resistencia contra el vapor, la
humedad y cualquier otro elemento que obstaculice el correcto funcionamiento del sensor vy filtros
para evitar paso de sélidos.

Incluye: suministro e instalacion de sensor de nivel, cableado oculto en piso y muros, suministro y
colocacion de alarma visual y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién
gue acredite la procedencia de su pago.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo seguln proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza.), de sistema de alamar, suministrado, instalado y puesto en operacion,
cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.







