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RUBRO:  URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA
(UNAPROP).

l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Dotar al puerto de la infraestructura necesaria para la operacién de una Unidad Naval de Proteccion Portuaria,
dependiente de la Secretaria de Marina que garantice la seguridad de buques, mercancia y personas dentro del puerto.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

Lote 1.14 del Poligono RP-02 del Recinto Portuario de Dos Bocas ubicado en terrenos del Parque Industrial, al
Suroeste de la Terminal de Usos Mdltiples.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.
Construccién de las siguientes obras de urbanizacion de acuerdo a especificaciones y alcances indicadas en proyecto:

a) Construccién, transporte e instalacion de modulos prefabricados en acero para diversos usos arquitectonicos a
base de contenedores estandar de 40’ y/6 20’ para las instalaciones de las edificaciones que se requieren de
acuerdo con el proyecto.

b)  Construccion de la infraestructura de servicios hidrosanitario, eléctrica, iluminacién vial, pluvial, vialidades
vehiculares y andadores peatonales, bardeado perimetral, helipuerto, estacionamiento, cimentacion de
edificaciones, jardines, areas deportivas y demas obras exteriores requeridas para una instalacion de este tipo de
acuerdo al proyecto

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera del 20 de diciembre de 2016. El inicio de los trabajos se
efectuara de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catalogo de conceptos.
b) Especificaciones.
C) Planos.

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. Las normas indicadas para cada concepto se deberan entender como enunciativas y no
limitativas; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS.
Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio remoto de
comunicacion electronica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y
en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido
cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacién del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen establecidas
para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos, ejecucion,

4



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance, la forma de medicion y la
base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la realizacion de
los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de invitacién a cuando
menos tres personas.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP), documento mediante el
cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto
Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operaciéon, mantenimiento o supervision de los trabajos
ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccidon e Instalaciones, que emitio la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para este caso deberan de observase la
normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA.- Trabajos de construccidn y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al
proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catalogo de conceptos.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las
areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al establecimiento de instalaciones para la prestacion
de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su representante ante el
CONTRATISTA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos incluyendo
la aprobacion de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien fungira como su
representante ante la “APIDBO” y sera el responsable directo de la ejecucién de los trabajos y debera estar facultado
por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con
las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La
Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o solicitar en
cualquier momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo, el CONTRATISTA tendra la obligacion de
nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.
3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS
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El Licitante debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de su
propuesta y la elaboracion de los proyectos solicitados y en particular y seguin sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de requerirse, de los
accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecuciéon de la obra; por otra parte, en su caso, obtendra de las
autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo y/o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicitd o indico en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material
diferente al que sefial6 en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo 0 material propuesto sea de
caracteristicas similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del
trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive
cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni
cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API
DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningin
pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningin motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en
gue se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su
propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS’, en el tipo de obra que se va a
ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS BOCAS”, de
la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervision, vigilancia, control y revisidon de los trabajos. Representara directamente a la “APl DOS
BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en
el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Funcion Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitdcora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electronica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como
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Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del
contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la
de validacion, registrdndose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la
LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio de los
trabajos el SUPERINTENDENTE o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se
encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones que se establecen en
el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que
estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS”.

El programa pactado entre la “APlI DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las
retenciones a las que se haré acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de incumplimiento seran por
cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion
para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la
APl DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE
DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro contra
dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos. En caso
de no contar con dicha podliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se

compromete a resarcir los dafios a terceros y cumplir cabalmente con el proyecto.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro natural debidamente catalogado como tal por la APl DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten
la obra durante el proceso de ejecuciéon o terminaciéon y que aun no este recibida por la API DOS BOCAS, el seguro
repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las
reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA
sera el Unico responsable de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el
siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la API DOS BOCAS implementara las
acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

En caso de no contar con dicha pdliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se
compromete a resarcir los dafios a terceros y cumplir cabalmente con el proyecto.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS BOCAS no
reconocera ningln pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones
bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica
vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros
generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO
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Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificaciéon en
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen
las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Especificacion
Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su
utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sélo podra ser el que se solicité la APIDBO y que indicd en su
propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material
diferente al que sefiald6 en su propuesta; en cuyo caso deberd fundamentar y/o justificar la modificacion que
corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios
propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por
movilizacion de equipo o suministro de materiales.

El CONTRATISTA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas de calidad que
le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o procesos de construccion
aplicados; cualquier omision con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos constructivos, sera
causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE OBRA los manuales
ylo pélizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales empleados
o de los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucion de los trabajos y que formen parte de la obra
contratada, de no contar con las poélizas de garantia del fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a costa suya
extendera una carta de garantia segun corresponda a cada material o equipo de instalacion permanente de acuerdo
con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al
indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizar4d como similar, y
comprobar a satisfaccion de la API que reline las caracteristicas técnicas y de calidad del solicitado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, debera visitar el sitio de los
trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio unitario de
los conceptos de obra, ya que no se admitira ningn sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los
trabajos.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de acuerdo con las
especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

ElI LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT y las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas ultimas
regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ninglin cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteorologicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su analisis
de precios unitarios.
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Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados por
el CONTRATISTA deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién de las propuestas y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes del
ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios
unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara
por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que
requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos
y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por
cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y calculo de
voliumenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus
trabajos, no serd necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera
incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboracion de estimaciones y pago, serd por periodos no
mayores a quince dias naturales. EI CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar reducir la periodicidad en los
levantamientos al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobarlo, si decide que la peticién esta justificada.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuard el levantamiento en la zona o zonas terminadas segun proyecto; para que conjuntamente se
efectie dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitarad al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del
levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad,
a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final
sera con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS”
haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisién final.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar al RESIDENTE DE OBRA, la siguiente documentacion firmada
por el SUPERINTENDENTE DE OBRA:

- Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.

- Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores).

- Croquis descriptivos y de ubicacién de los trabajos estimados.

- Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos y su terminacion.

- Todo aquel documento que sirva para comprobar la ejecucion de los trabajos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL.
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agua
que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino
y areas que utilice para operaciones propias de la obra.
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Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositdndola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como refugio de
fauna silvestre.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a la
seccién Il de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefialando lo siguiente
siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo con los volimenes de obra
realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho periodo
sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y (inicamente se reconoceran como estimaciones
las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

e ElI CONTRATISTA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafada de la documentacion
debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los articulos 127,
131y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los 15
dias naturales siguientes a su recepcion, realizara la revision correspondiente notificando al CONTRATISTA el
resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

e En caso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como tales siempre y
cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion
siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

e Una vez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios de
comunicacioén electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
de autorizacién del RESIDENTE DE OBRA, aplicAndose las disposiciones emitidas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el programa de
cadenas productivas.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP), para contratistas que laboren en
las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA y que el RESIDENTE DE OBRA lo autorice por
escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su integracion, teniendo como
base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comdn acuerdo por ambas partes, mismos que
deberan constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.
c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.
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Cuando alguna especificacién particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia en la descripcion, alcances y voliumenes entre el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
C) Catalogo de conceptos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento catdlogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposiciéon y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas.

El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si
existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

7. RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL.

POLIGONO DEL LOTE 1.14 PARA LA UNIDAD NAVAL
DE PROTECCION PORTUARIA

1 APIDBO-ING-PI-UNAPROP-01/17 MAYO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL.

2 APIDBO-ING-PI-UNAPROP-02/17 MAYO/2017 | UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
PAVIMENTACIONES

ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL.

3 APIDBO-ING-PI-UNAPROP-03/17 JULIO/2017 | UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
4 PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
APIDBO-ING-PI-UNAPROP-04/17 JULIO/2017 INSTALACION DE RECOLEGCCION DE AGUAS
RESIDUALES
ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
5 PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
APIDBO-ING-PI-UNAPROP-05/17 JULIO/2017 INSTALACION DE RECOLEGCCION DE AGUAS
PLUVIALES
ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL.

6 APIDBO-ING-PI-UNAPROP-06/17 JULIO/2017 | UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
RED DE SUMINISTRO DE AGUA

ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.
UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
7 APIDBO-ING-PI-UNAPROP-07/17 AGOSTO/2017 MODULO DE COMANDANCIA
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.
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CLAVE

FECHA

TITULO

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-08/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE COMANDANCIA
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-09/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE COCINA COMEDOR
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

10

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-10/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE COCINA COMEDOR
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.

11

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-11/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE SERVICIOS
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

12

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-12/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE SERVICIOS
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.

13

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-13/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 1
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

14

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-14/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 2
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

15

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-15/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 2
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.

16

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-16/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE VIGILANCIA
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

17

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-17/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE VIGILANCIA
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.
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CLAVE

FECHA

TITULO

18

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-18/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 3
INSTALACION HIDRAULICA
ARREGLO GENERAL.

19

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-19/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 3
INSTALACION SANITARIA
ARREGLO GENERAL.

20

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-20/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE OFICINAS-COMANDANCIA
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

21

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-21/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE COCINA COMEDOR
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

22

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-22/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE SERVICIOS
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

23

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-23/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 1
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

24

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-24/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 2
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

25

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-25/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO DE VIGILANCIA
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

26

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-26/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

MODULO HABITACIONAL TIPO 3
INSTALACION ELECTRICA
ARREGLO GENERAL.

27

APIDBO-ING-PI-UNAPROP-27/17

AGOSTO/2017

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
PARQUE INDUSTRIAL.

UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CIMENTACION DE MODULOS.

13




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

28

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL.
APIDBO-ING-PI-UNAPROP-28/17 AGOSTO/2017 | UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
MODULOS HABITACIONALES TIPO 1Y 2
ESCALERA, PASILLO Y CUBIERTA EXTERIOR

ELABORO

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
JEFE DPTO. DE PLANEACION

REVISO

ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS

APROBO

ING. HUGO FLORES SANCHEZ
GERENTE DE INGENIERIA

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.

55.02.30 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONAL TIPO 1.

1- 55.02.30 55.02.35 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONAL TIPO 2.
2- 55.02.35 55.02.40 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONAL TIPO 3.

2: gg:gg:ig 55.02.45 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE SERVICIOS.

5. 55.02.50 55.02.50 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE ADMINISTRACION.

6- 55.02.55 55.02.55 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE COCINA-COMEDOR.

7- 55.02.60 55.02.60 CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE CONTROL DE ACCESO.
DESCRIPCION Construcciéon de mddulos para la UNAPROP a base de contenedores de 40’ y 20’ para diversos

usos arquitecténicos y traslado al sitio de la obra.

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS GENERALES

El proyecto esta basado en modulos de acero tipo contenedor maritimo para carga multimodal de
40’ o 20’ (norma 1S01496-1 y especificaciones norma 1SO668), adaptados para la funcion
arquitecténica que desempenfaran.

Contenedor One trip: (directo de fabrica e hizo a lo mas un solo viaje transoceanico con carga),
con Pedimento de Importacién definitiva.

Las caracteristicas basicas del contenedor a utilizar son las siguientes: 40’ de largo x 8’ de ancho|
x 9’ 6” de altura de dimensiones exteriores, capacidad de carga minima de 26.5 Ton, capacidad
cubica de 76.5 m3 y Tara aproximada de 3,880 kg.

Los contenedores no deberan tener deformaciones en su estructura que afecten su integridad ¥
se entregaran con una cubierta exterior de primario anticorrosivo aplicado con pistola y un
acabado final de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo en color blanco.

Se deberé garantizar el aislamiento térmico, acustico y pluvial entre el exterior y el interior, y en
las uniones entre contenedores.

Se les instalara un aislamiento termo acustico mediante placas de poliestireno de 1” de espesor
minimo y 32 kg/m3 de densidad minima, impermeable al agua y autoextinguible.

En los muros interiores se dara un acabado a base de paneles de melamina de 16 mm de|
espesor en color blanco, resistentes al desgaste superficial y al desarrollo de microorganismos,
Laminado plastico, plano y opaco elaborado a partir de resinas poliéster y reforzado con fibra de
vidrio resistente a la degradaciéon por uso de aceite, durabilidad y auto extinguible (que no
propaga el fuego), resistente a temperaturas extremas y que no alberga gérmenes marcg
Glasliner de Stabalit o equivalente, asentada con pegamento Marca Henry 356 o equivalente,
sobre triplay de 16 mm fijados a muros del contenedor.

Los muros divisorios interiores que sea necesario instalar se fabricaran con bastidores de madera
de pino u otro material similar en calidad y resistencia, que permita el paso de instalaciones.

Excepto donde se indique otra cosa, los pisos se recubrirdn con vinil de alto trafico en rollo de
2mm de espesor, resistente a la degradacion por uso de aceite, alta durabilidad y auto extinguible
(que no propaga el fuego), resistencia al impacto de alto trafico, resistente a temperaturas
extremas y que no alberga gérmenes, asentada con pegamento de contacto Marca Henry 356 0
equivalente, sobre piso del contenedor, puliéndolo y encerandolo finalmente.

Recubrimiento en muros de zonas himedas a base de Laminado plastico, plano y opaco
elaborado a partir de resinas poliéster y reforzado con fibra de vidrio resistente a la degradacion
por uso de aceite, durabilidad y auto extinguible (que no propaga el fuego), resistente a
temperaturas extremas y que no alberga gérmenes, asentada con pegamento Marca Henry 356
0 equivalente, sobre triplay de 16 mm fijados a muros del contenedor

Recubrimiento en pisos de zonas himedas a base de vinil antiderrapante de alto trafico.
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Estructura resistente a la corrosion y el forro del piso interior resistente a la degradacion por uso
de aceite, resistencia al impacto de alto trafico, resistente a temperaturas extremas y que no
alberga gérmenes, asentada con pegamento Marca Henry 356 o equivalente, sobre piso del
contenedor

Suministro e instalacion del techo interior del contenedor mediante un sistema de falso plafén
modular, de textura no direccional, con atributos acusticos y térmicos, resistente a condiciones
superiores a los 40°C, 90% de humedad relativa sin pandeo visible, utilizando suspension
metalica con alma de lamina galvanizada o similar y combinado con un sistema de paneles de
yeso de 600mm x 600mm.

Se deberan instalar segun sea el caso, las instalaciones sanitaria, pluvial, hidraulica, de|
comunicaciones, eléctrica, de alumbrado y de aire acondicionado en cada modulo, debiendq
considerar todo lo necesario para su correcta conexion a las redes generales de servicio del
conjunto, y en su caso, su proteccion y operacion eficiente.

Incluye el suministro e instalacion de acometidas, tuberias, ductos interiores, cableados,
protecciones, contactos, apagadores, extractores de aire, sistema de tierra fisica a base de cable|
de cobre desnudo y varillas tipo Coperweld,.

Se utilizaran unidades de aire acondicionado tipo minisplit para el acondicionamiento climético de
cada unidad de acuerdo a proyecto, pudiendo utilizar el espacio entre el falso plafon y la cubierta|
del contenedor para la distribucién de las alimentaciones eléctricas a los equipos.

Se suministraran e instalaran en cada maodulo, el tipo y cantidad de luminarias indicada en planos
de proyecto, respetando su distribucion.

Deberéan tener un tablero para proteccion, alimentacién y distribucion eléctrica y de iluminacion|
interna y las preparaciones para las acometidas hidraulica, sanitaria y de comunicaciones de
acuerdo con el disefio de redes generales.

Las tuberias hidraulicas seran de PVC hidraulico tipo tubo plus y CPVC para agua caliente de %"
0 %" segun se requiera tanto para instalacién de agua como desalojo de agua de condensacion
en sistema de aire acondicionado.

Las tuberias sanitarias seran de PVC sanitario en los diametros indicados.

Los cableados eléctricos internos seran con cable unipolar tipo THW-LS 60° o 75°, 600V en log
calibres indicados.

Las canalizaciones eléctricas y de aire acondicionado seran ocultas en plafén o empotradas en|
muros a base de tubo conduit PDG o galvanizado y ducteria cuadrada serie 2, calibre 22, en lag
secciones adecuadas al cableado a recibir.

Los contactos seran dobles polarizados, monofasicos, 127 V para uso general y 220 V si son
para aire acondicionado o elementos de gran consumo eléctrico como estufa o calentadores|
utilizando un solo circuito protegido por cada unidad enfriadora.

Se colocara una salida para luminaria de emergencia auto recargable en plaféon contiguo a lag
zonas de acceso de todos los médulos de acuerdo como se indica en proyecto.

En la zona exterior de tableros de acometida se colocaran los tableros de distribucion indicados
en planos con interruptor principal, a 1.50 m sobre el lecho bajo del contenedor, un interruptor
termomagnetico tipo HDL 36125 en gabinete nema 3R y un receptaculo polarizado pard
intemperie, con falla a tierra 2P, 3H, 15A, 127 V, colocado 50 cm sobre el lecho bajo del
contenedor y en las zonas de lavabos y regaderas también seran del tipo falla a tierra, en|
cantidad, caracteristicas y distribucién suficiente a los aparatos a servir.

En areas de lavado, bodegas, sanitarios, regaderas, cocina, dormitorios y armeria se colocaran
extractores de aire de acuerdo a proyecto para garantizar una correcta renovacion de aire de
acuerdo al uso de los espacios y volumen de aire a extraer.

Los modulos contaran con ventanas modulares con las medidas largo-alto de 60x40 cm para las
ventanas de bafios y 90x120 cm para todas las ventanas restantes, con secciones fijas y
corredizas que permitan ventilacién natural cuando sea conveniente, a base de aluminio bolsa
de 3” y cristal claro transparente de 6mm de espesor excepto en bafios donde llevara cristal
cristal filtrasol de 6 mm, con accesorios, herrajes, piezas especiales, sellos y felpas, provistas de
mosquiteros desmontables con malla de fibra de vidrio, debiendo sellar con silicon transparente
el perimetro exterior e interior.
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Las puertas en fachada a base de modulos abatibles de aluminio bolsa de 3” y cristal claro
transparente de 6 mm, con accesorios y herrajes, cerraduras y felpas.

Las puertas inetriores en color blanco de 1 2" de espesor, con hojas de acero galvanizado
calibre 26 en ambas caras, largueros y travesafios de pino, nucleo de espuma rigida de
poliuretano de densidad 32 a 36 kg/m3, con retardante contra fuego,, teminado con pintura de
esmalte acabado tipo poliéster.

Las puertas tendran una altura de 210 a 213 cm y el ancho indicado en planos de proyecto.

Los médulos se deberan equipar con el mobiliario fijo que lleve como muebles sanitarios y de
cocina (lavabos, inodoros, fregaderos, tarjas, boiler de paso, hidroneumatico, mesas de trabajo
fijas en cocina con cubierta de acero inoxidable y de aire acondicionado.

No se suministrara ningun tipo de mobiliario que no sea fijo.

Debido a que la descripcion anterior y las siguientes se dan de manera enunciativa, no limitativa,
se debera cumplir con todo lo solicitado en planos de proyecto de cada médulo y cuya mencién|
se haya omitido.

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE LOS MODULOS HABITACIONALES.

El conjunto habitacional tipo 1 ocupa un &rea de desplante de 30 m2 aprox mas el area de
escalera; estara integrado por 2 elementos sobrepuestos con un contenedor de 40’ en el primer
nivel y uno en el segundo nivel.

El primer cuerpo consta de 3 dormitorios con dos bases de litera integrales (12 usuarios) cadd
uno y un area para armeria de 7.50 m2 aprox; en la planta baja y el segundo cuerpo consta de 4
dormitorios con 2 bases de litera integrales cada uno (16 usuarios) en la planta alta con escalera
integral y barandal firme en la litera superior.

El conjunto habitacional tipo 2 ocupa un area de desplante de 30 m2 aprox; estara integrado po
2 elementos sobrepuestos con un contenedor de 40’ en el primer nivel y uno en el segundo nivel.

El primer elemento consta de 4 dormitorios para oficiales con espacio para una cama Queen Size
(4 usuarios) con 1 sanitario de 2.3 m2 aprox con regadera y calentador de agua instantdneo
eléctrico de 16 Its/min por cada dos dormitorios en planta baja y 4 dormitorios para tropa con 2|
bases de litera integrales cada uno en planta alta (16 usuarios) con escalera integral y barandal
firme en la litera superior. Los sanitarios tendrdn un solo acceso independiente desde los
dormitorios de la planta baja.

Adicionalmente ambos cuerpos contaran con escalera y pasillo de acceso a la planta alta, a base
de perfiles PTR galvanizados con seccion suficiente para la carga que soportaran, rejilla tipo
Irving de acero galvanizado y lamina tipo R-101 calibre 20 en techumbre, pasamanos de 90 cm |
barandal de 100 cm de altura de tubular redondo con primario anticorrosivo y pintura de esmalte|
en color gris claro.

El modulo habitacional tipo 3 se ubicara en la zona de estacionamiento vehicular, se desarrollara|
en un contenedor de 40’ y tendra capacidad para albergar hasta 3 usuarios.

Constara de dos areas vestibulares, estancia de 11 m2 aprox., un sanitario con inodoro, lavabo y
zona de regadera y un area de dormitorio para 3 camas, 3 escritorios chicos y 3 closets.

Contara con 2 unidades de aire acondicionado tipo minisplit de 1 ton, regadera eléctrica en bafio
y distribucion de luminarias y contactos de acuerdo a proyecto.

Puertas exteriores independientes para cada dormitorio en color blanco de 213 cm de altura x
80 o0 100 cm de ancho, de 1 1/2” de espesor, con hojas de acero galvanizado calibre 26 en
ambas caras, largueros y travesafios de madera de pino, nlcleo de espuma rigida de
poliuretano de densidad de 32 a 36 kg/m3 que proporciona retardante contra fuego vy,
aislamiento térmico-acustico, este a la vez sirve de aislante térmico y de sonido, con cerradura y
terminada con pintura de esmalte acabado tipo poliéster.

Los dormitorios contaran con contactos dobles polarizados monofésicos, en al menos uno por
cada usuario y uno para uso general.

En las zonas de ducha se colocaran regaderas eléctricas 1,800 w, 127 V, marca Lorenzetti o
similar, debidamente protegidas y en los sanitarios se colocaran toallero, portapapel Vi
portacepillos.

Incluye como parte de los mddulos habitacionales el suministro y construccidn de las escaleras,
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pasillos elevados y cubiertas de pasillo y escaleras, a base de perfiles de acero con huella de|
rejilla tipo Irving antiderrapante de acero galvanizado y lamina metalica tipo R-101 u otra similar
en la cubierta de pasillo y escalera. asi como de la cimentacion de estas escaleras .

PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL MODULO DE SERVICIOS.

El conjunto de servicios esta conformado por 2 contenedores de 40’ y tiene una superficie total de|
desplante de 60 m2.

La zona de lavanderia constara de:

a) Zona de lavado para al menos 3 lavadoras- secadoras de 17 kg c/u, carga frontal con
pedestal.

b) 1 vertedero de acero inoxidable de 45 x 40 cm.

c) 1 base de acero para mesa de apoyo con cubierta de acero inoxidable.

d) 2 extractores de aire.

e) 3 calentadores de agua instantaneos eléctricos de 16 I/min.

f) 2 bases para asiento integrales de acero de 150 cm de longitud aproximadamente.

Un consultorio médico con:

a) Un lavabo con gabinete, una base de acero para mesa de trabajo con cubierta de acero
inoxidable.

b) Una mesa de auscultacion (no suministrada).

Adicionalmente debera contar con un espacio independiente para bodega con acceso exterion
con extractor de aire.

El segundo contenedor del médulo contara con servicio sanitario constituido por inodoros,
mingitorios y lavabos para cuatro usos simultaneos, de cada especialidad, zona de vestidores
con bases para bancas de acero galvanizado para 8 usos simultaneos y 8 médulos para duchas
con regadera y charola integrada.

El &rea de regaderas sera servida con 2 calentadores de agua instantaneo para gas LP de 16
I/min.

Los mddulos de ducha, e inodoros contaran con los accesorios como toalleros, jaboneras y/o
portapapel y mamparas divisorias y puertas en la zona de inodoros y duchas y cortinas de|
aislamiento en la zona de duchas.

Incluye el suministro e instalacion de todo lo indicado en planos de proyecto.
PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL CONJUNTO DE COMEDOR- COCINA.

El conjunto de servicios esta conformado por 2 contenedores de 40’ y tiene una superficie total de
desplante de 60 m?.

Constara de:

a) Un area para comedor de tropa para 20 comensales.

b) Un comedor para oficiales con capacidad de 4 comensales.

¢) Una sala de proyeccién con capacidad de 9 personas y

d) Una cocina con 1 base de perfiles de acero galvanizado integrada para mesa con
cubierta de acero inoxidable de al menos 2 m de longitud y espacio suficiente para
instalar el siguiente mobiliario (no suministrado): 1 horno eléctrico, 1 estufa eléctrica de 9
hornillas y 1 refrigerador de 15 pies cubicos,

Contara con aire acondicionado separado en cada uno de los espacios excepto en la cocina,
donde tendré 2 extractores de aire.

Debera tener al menos 4 contactos dobles para diversos usos en la zona de cocina, 4 en la sala|
de proyeccidn, uno en el comedor de oficiales y 1 en el de tropa.

Se colocara una salida para TV con mufa exterior en la sala de juntas y sala de proyeccion.

La zona de cocina tendra acceso independiente desde el exterior y el comedor para oficiales y la
sala de proyeccion estaran aislados del comedor para tropa y entre si.

Incluye el suministro e instalacion de todo lo indicado en planos de proyecto.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL CONJUNTO DE OFICINAS Y COMANDANCIA.

El conjunto de servicios estara conformado por 3 contenedores de 40’ y tiene una superficie total
de desplante de 90 m2.

Constara de:

a) 1 oficina del comandante con espacio para moédulo de escritorio tipo gerencial V
credenza, sillon ejecutivo, archivero, un librero y dos sillas para visitas (no
suministrados).

b) 3 oficinas para mandos medios con espacio para un médulo de escritorio tipo secretarial
y credenza, sillon ejecutivo, archivero y dos sillas para visitas (no suministrados).

c) Un area para 2 empleados operativos con espacio para una barra de trabajo con 2
plazas y una para equipo de impresion para al menos 3 impresoras, a base de
estructura de acero galvanizado y cubierta de lamina lisa de acero inoxidable.

d) Una sala de juntas para al menos 12 plazas, con espacio suficiente para colocar una|
mesa ejecutiva con 12 plazas, 12 sillones ejecutivos y una credenza (equipo no|
suministrado)

e) Una zona de espera con espacio para 2 sillas (no suministradas)

f)  Una cocineta equipada con un fregadero y una mesa de trabajo a base de perfiles de
acero y cubierta de acero inoxidable y con espacio suficiente para un refrigerador o frigo
bar (no suministrado).

g) Un sanitario para mujeres con un inodoro y lavabo.
h) Un sanitario para hombres con un inodoro y lavabo.
i)  Un espacio para un Rack Site de computo de 1 m2

Debera contar con al menos 2 contactos dobles en cada cubiculo de oficina, 2 en el area de
personal operativo y dos en el de impresion, 2 en la zona de espera, 2 en la cocineta, uno con
dispositivo de falla a tierra en cada bafio de hombres y mujeres y 6 perimetralmente en la sala de
juntas.

Tendra aire acondicionado independiente en cada zona del edificio excepto en los sanitarios.

Se colocara una salida para TV con mufa exterior en la sala de juntas y una salida para luminaria|
de emergencia en plafén contiguo a las zonas de acceso de todos los modulos.

Incluye el suministro e instalacion de todo lo indicado en planos de proyecto.
PROGRAMA ARQUITECTONICO DE LA ZONA DE CONTROL DE ACCESO.

El conjunto de control de acceso estara conformado por 1 contenedor de 20’ y tiene una
superficie total de desplante de 15 m2.

Constara de:

a) Una zona para control de acceso de personas con un area para revision de mochilas,
bolsas, etc.

b) Una zona para control de acceso vehicular en donde se tenga el control de las plumas
de acceso

¢) Un bafio con inodoro y lavabo.

Debera contar con al menos 2 contactos dobles en cada area de revision y uno con dispositivo de
falla a tierra en el bafio.

Tendra una unidad de aire acondicionado tipo minisplit de 1 Ton.
Para el sistema de alumbrado interior se utilizaran lampara de tipo LED empotrables en plafén,
Incluye el suministro e instalacion de todo lo indicado en planos de proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).
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ALCANCES Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y | La unidad de medicién sera el modulo (pza) totalmente terminado y puesto en obra, listo para su
BASE DE PAGO instalacion. La cuantificacién se hara en campo.

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.

55.10.00 INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 1.

g 221828 55.10.10 INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 2.

10- 55.10.35 55.10.35 INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 3

11- 55.10.15 55.10.15 INSTALACION DE MODULO DE SERVICIOS.

12- 55.10.20 55.10.20 INSTALACION DE MODULO DE ADMINISTRACION.

13- 55.10.25 55.10.25 INSTALACION DE MODULO DE COCINA-COMEDOR.

14- 55.10.30 55.10.30 INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DE ACCESO.

DESCRIPCION Instalacién en campo de los modulos a base de contenedores de 40’ y 20’ para diversos usos en

la UNAPROP de acuerdo con el proyecto de arreglo general.

ESPECIFICACIONES

Una vez terminada la etapa de construccién de la cimentacién que recibird a cada mddulo, se|
procederd a instalarlo y fijarlo en su lugar uniendo cada contenedor entre si de acuerdo a como Ig
haya indicado en la propuesta técnica.

El contenedor deberd quedar perfectamente unido mediante soldadura a las placas de acero|
colocadas exprofeso en la cimentacion mediante anclas.

Deberé realizar la interconexién de los sistemas internos del contenedor (eléctrico, hidraulico,
sanitario), a las lineas de acometida de las redes generales, debiendo realizar las pruebas
necesarias que garanticen su correcto funcionamiento.

Incluye la utilizacion de generador eléctrico y compresora, asi como los equipos para medicioneg
que se requieran durante las pruebas de funcionamiento.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién sera el modulo (pza) instalado y conectado correctamente a los sistemas
de servicios urbanos de la UNAPROP. La cuantificacion se hard en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 15
55.01.85

SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA

DESCRIPCION

Suministro de los elementos humanos y materiales necesarios para el control topogréfico de los
trabajos.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera tener permanentemente en el sitio de los trabajos una brigada topografical
compuesta por un topégrafo con experiencia y un ayudante, que realicen los trabajos de control
planimétrico, altimétrico y/o volumétrico segun sea el caso en cada etapa del proceso.

Los levantamientos topograficos se haran con estacion total y nivel fijo de precision centimetrica
y se haran respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos.

El banco de nivel sera proporcionado por la APIDBO, para ligar los levantamientos a dicho
banco.

El sistema coordenado serd el WGS84 en Proyeccion Universal Transversa Mercator (UTM).

El contratista debera considerar en su precio unitario el uso de equipo topografico e informatico
adecuado, para lo cual debera hacer una visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las
condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por
este motivo.

Los trabajos deberan ser ejecutados con personal calificado y con la herramienta, el equipo y
aparatos topograficos necesarios y es aplicable a todos los trabajos pavimentacion, trazo y
tendido de tuberia, construccion de edificaciones, asi como ubicacién de elementos que se
requieran.

Se definiran en campo de manera provisional los ejes del trazo y vértices constructivos para la
limpieza del terreno.

Una vez limpia el &rea de los trabajos, se hara la marcacion definitiva del trazo de ejes, vértices
y niveles para instalaciones de servicios y pavimentaciones, de acuerdo a proyecto en donde se
requiera debiendo mantenerse estas marcas durante la ejecucion de los trabajos.

Para las referencias de los niveles el contratista deberd construir los bancos de nivel y/o
mojoneras que se requieran, procurando que su localizacidon sea adecuada para evitar cualquier
tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, seran las siguientes: En los
trazos de los ejes, la tolerancia serd de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en
planos.

En niveles, la tolerancia sera de +/- 1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. (Ver plano
Arreglo general. Conjunto de planta de tratamiento, Arreglo general, Arreglo general. Cerca reja
cero (pozo y PTAR), Arreglo general. Carcamo estructural 6.00 m. De g.)

Se deberan ubicar e identificar con equipo topogréafico los vértices constructivos indicados en
proyecto asi como la altimetria del mismo.

La Residencia de Obras indicara la ubicacion de los puntos de control a los cuales ligarse para la
ejecucion de este concepto.

El contratista efectuara un levantamiento al finalizar la limpieza del terreno a fin de volver a fijar
los puntos y niveles a utilizar durante la construccion.

Todos los trabajos de topografia quedan incluidos en este concepto por lo que no se pagaran
trabajos de este tipo en ningln otro concepto.
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En caso de excederse del tiempo pactado para la realizacion de los trabajos debera mantener la
brigada el tiempo necesario para concluirlos, no pudiendo reclamar pagos extraordinarios por
este motivo.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual SIPAP.).

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo, asi como todo
lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y | Seréa por dia (jornada), que duren los trabajos segun contrato.
BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas
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T,

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 16
01.01.10

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE
HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.

DESCRIPCION

Despalme y deshierbe manual o mecénico de cualquier tipo de vegetaciéon y basura en zona de
ampliacion de la avenida en el poligono RP02.

ESPECIFICACIONES

Se haréa despalme y deshierbe con corte manual y/o mecanico, segun se requiera, de la maleza 'y
arbustos y capa vegetal en el area a desarrollar del poligono RP-02, indicada en planos, debiendo
de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas
areas para su traslado y depésito en el lugar indicado por la misma.

El contratista debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta todas las
condicionantes que se requieran para la fijacion de su precio unitario y la ejecucién correcta de los
trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstaculo natural al
finalizar la ejecucion de este concepto.

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material producto de la tala, desenraice,
deshierbe, poda y limpieza, hasta una distancia maxima de 5 km de la entrada del Parque.

Se considera el retiro de la capa vegetal en un espesor promedio de 12 cm.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como botes,
envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los desechos; cualquier|
sancion de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, sera aplicada
directamente sobre el contratista y se deducira en la estimacion correspondiente

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo de seguridad,
maquinaria agricola y/o de construccion, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2), de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

>

)OS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 17
01.05.25

SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN SUB BASE AL 90% DE
SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM CON ARENA

DESCRIPCION

Relleno, nivelacion y compactacion de terraceria de sub base en area a urbanizar

ESPECIFICACIONES

En donde se requiera, se debera rellenar y nivelar el area de desplante de las vialidades y areas
exteriores con material producto del dragado hasta alcanzar las cotas y los niveles de proyecto
para sub base de terraceria, compactandola por medios mecénicos al 90% de su PVSM, en
capas de 20 cm maximo.

La arena debera estar hUmeda, sin llegar a la saturacion al momento de la compactacion.
La cuantificacion para efectos de pago se hara sobre volumen ya compactado.

Incluye el control topogréafico permanente por parte del contratista durante la ejecucion de los
trabajos,que serd pagado en el concepto 01.04.10.

También deberé incluir el control de calidad por parte del contratista de los rellenos mediante
laboratorio, durante la ejecucion de los trabajos realizando pruebas de compactacién a cada 50
metros, a los terraplenes previamente compactados.

Para las referencias de los niveles el contratista debera construir los bancos de nivel y las
mojoneras que se requieran, procurando que su localizacion sea adecuada para evitar cualquier
tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucién de estos trabajos, seran las siguientes: En los
trazos de los ejes, la tolerancia sera de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en
planos.

En caso de destruccion de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su reposicion sera por
cuenta del contratista.

En niveles, la tolerancia sera de +1 cm con respecto a los indicados en el proyecto.

Se deberan ubicar e identificar con equipo topogréafico los vértices constructivos indicados en
proyecto asi como la altimetria del mismo.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad de los
trabajos de compactacion, la API solo los verificara.

El contratista deberd notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin de que
se haga en presencia de un representante de la API.

Incluye la carga y acarreo del material necesario para este trabajo, de la tarquina ubicada 4 km
aproximadamente al norte de la zona de relleno.

La Api proporcionara el material de relleno necesario para este concepto sin costo para el
contratista

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién sera el metro cubico (m3) de material ya compactado a cotas y niveles de
proyecto. La cuantificacion se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 18
05.01.65

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO | PARA CIMENTACIONES O
TENDIDO DE TUBERIA DE 0 HASTA 2.M DE PROFUNDIDAD

DESCRIPCION

Excavacion de zanja para tendido de tuberia y otros elementos con equipo mecanico en material
comun en seco en zona "A" hasta 2 m de profundidad.

ESPECIFICACIONES

Se efectuara la excavacion con el ancho requerido segin el didmetro de la tuberia, registro o
zapata que alojara, posteriormente se retiraran las piedras que se encuentren en el fondo de la
excavacion, se nivelara y compactara de manera que presente una superficie resistente y
uniforme para el asiento de los tubos o plantilla del registro o zapata, para lo que se colocara
una capa de arena producto de la excavacion de 10 cm de espesor aproximado de espesor y se
compactara al 90% de su PVSM, cuyo costo se incluye en este concepto.

El material extraido se colocara contiguo a las zonas de excavacion a fin de ser utilizado
posteriormente en los rellenos de dichas zonas.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, seran las siguientes: En los
trazos de los ejes, la tolerancia serd de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en
planos, en los niveles, la tolerancia serd de £1 cm con respecto a los indicados en el proyecto.

Incluye en este concepto la obra falsa que se requiera a fin de garantizar la estabilidad de las
paredes de la excavacion, evitando su colapso. El contratista sera el responsable de lo anterior,
no pudiendo reclamar conceptos ni volimenes extraordinarios en caso de que lo anterior ocurra,
ya que la excavacion solo se pagara una vez.

Incluye en caso de requerirse la utilizacion de bombas para achique de aguas freédticas o de
lluvia.

En caso de destruccion de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su reposicion sera por
cuenta del contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicidn sera el metro cubico (m3) de zanja excavada a cotas y niveles de
proyecto. La cuantificacion se hard en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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>

)OS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: URBANIZACION del POLIGONO RP02 DE PARQUE INDUSTRIAL. ETAPA 2.

CONCEPTO No. 19
01.05.20

RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS CON TUBERIA TENDIDA, COMPACTADO AL
90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

DESCRIPCION

Relleno y compactacién en zanjas con tuberia tendida, compactado al 90% proctor en capas de
20 cm, con material producto de excavacion.

ESPECIFICACIONES

Una vez colocada la tuberia o construidos los registros y/o pozos de visita que se indican, se
procedera a rellenar las zanjas excavadas con material producto de la excavacion al cual, en el
caso de la tuberia, se le retiraran todos los elementos de mas de una pulgada, que puedan
hacer presién puntual o de punzonamiento sobre la misma, compactando los rellenos por
medios mecanicos en capas de 20 cm al 90% de su PVSM.

La compactacion del acostillamiento de las tuberias debe llevarse a cabo en capas de 15 cm
hasta la cima de la tuberia, cuidando de no dafiarla.

La compactacion no debe hacerse directamente encima de la tuberia si no por lo menos hasta
que haya un minimo de 30 cm de capa de tierra encima de la misma.

El fondo de las zanjas se acondicionara en la forma que presente una superficie resistente y
uniforme para el asiento de los tubos, para lo cual se colocara una capa de arena de 10 cm de
espesor.

La arena deberd estar humeda, sin llegar a la saturacion al momento de la compactacion. La
cuantificacion se hara sobre volumen ya compactado.

El contratista debera vigilar en todo momento que no se instalen tuberias cuando exista agua en
el interior de las zanjas, por lo que debera incluir bombeo de achique cuando se requiera.

También debera incluir el control de calidad por parte del contratista de los rellenos mediante
laboratorio acreditado, durante la ejecucion de los trabajos realizando pruebas de compactacion
a cada 50 metros, a los rellenos previamente compactados, debiendo entregar a la Residencia
de Obras los resultados originales, pudiendo conservar una copia de los mismos.

Para las referencias de los niveles el contratista debera utilizar los bancos de nivel y las
mojoneras que se requieran, procurando que su localizacién sea adecuada para evitar cualquier
tipo de desplazamiento.

El material excedente se debera acarrear y tender en los sitios que indique el Residente de Obra
a una distancia no mayor a 100 m.

El contratista deberd notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin de que
se haga en presencia de un representante de la API.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién sera el metro cubico (m3) de material colocado y compactado a cotas y
niveles de proyecto. La cuantificacion se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.
ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
DO PARTICULARES
l1del
LICITACION No.: RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 20
05.02.25

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100
KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

Construccion de plantilla de 5 cm de espesor, de concreto fc=100kg/cm2, para recibir
cimentacion.

ESPECIFICACIONES

Antes de colocar la plantilla, el fondo de la cepa debera estar nivelada y compactada
conforme a proyecto.

La terraceria debera estar himeda inmediatamente antes de la colocacion de la plantilla de
concreto, debiendo evitarse encharcamientos.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de
desecarla previo a la colocacion de la plantilla.

El ancho de la plantilla dependera del ancho de cimentacién que recibird, en todos los casos
el espesor sera de 5 cm, debiendo quedar perfectamente nivelada horizontalmente.

No debera colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con membrana
de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su
colado.

El concreto tendra un fc=100 kg/cm2 y grava de 2" y cemento tipo CPP 30 RS.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad de
los trabajos de compactacion, la API solo los verificara.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serda por metro cubico (m3) de concreto colocado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

Ty

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOSBOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 05.03.10 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
21- 05.03.10 FY=4,200KG/CM2. DEL No.3 (3/8") @. INCLUYE: TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y
22- 05.03.05 DESPERDICIOS.

05.03.05 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 (1/4”).9
DESCRIPCION Suministro, y habilitado de acero de refuerzo en cimentacion.

ESPECIFICACIONES

Este acero se utilizara para construir los cimientos y cadena de desplante de los modulos,
barda perimetral y estructuras para tanques de agua.

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite, grasa,
tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia. Antes de su utilizacién,
se verificara que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la seccion.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que indique el
proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciara ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los espacios para
recubrimientos, la posicién del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de alambre
recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo
hard de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la
obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una longitud de
40 veces el diametro de la misma.

En ambos casos incluye traslapes, ganchos, anclajes y desperdicios.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe
diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco) milimetros.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas
en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:

Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos los
elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

En ambos conceptos la unidad de medicién y pago sera el kilogramo (kg) de acero habilitado
y colocado de acuerdo a especificacion y planos de proyecto. La cuantificacién se hara en
campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 23
05.04.05

SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO F’c=250 KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de concreto f'¢c=250 kg/cm2 en trabes, castillos, cadenas,
losas y cimentaciones.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara concreto con un fc=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPO
o CPC 30 RS.; tamafio maximo del agregado igual a %4”; de resistencia rapida a 3
dias maximo.

Este concreto se utilizara para construir los cimientos de los mddulos y barda
perimetral, de acuerdo con el proyecto de arreglo general.

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir
estard debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa. La
superficie por cubrir se mantendra humeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocacion del concreto hidraulico. El disefio de las cimbras y/o
moldes, asi como su nimero de usos; sera responsabilidad del contratista de la obra
y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes
se limpiardn antes de una nueva utilizaciéon. Las partes de la cimbra y moldes
expuesta al concreto recibiran una capa de aceite mineral o de cualquier otro
desmoldante aprobado por la API. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas
las aristas de los moldes llevaran un chaflan que consistird en un tridangulo
rectangulo con catetos de 2.5 centimetros

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante un vibrador del tipo
cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacién manual. e inmediatamente
después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de
inmersién debera ser introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de
evitar segregacion de la mezcla. Incluye suministro, construccion y retiro de cimbra.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad de
los trabajos de concreto, la API solo los verificara.

El transporte y el vaciado de los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista y lo
hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la
obra.

El contratista debera sera el encargado del vaciado vibrado y curado del concreto, donde
debera considerar si es directo de la olla o utilizar bomba, teniendo cuido que la cimbra no
sufra deformaciones al momento de vibrarlo, controlando la humedad u otro factor, que
pudiera alterar sus condiciones de fabricacién, al ser utilizado, tomando las medidas
necesarias para garantizar lo anterior.

El Contratista debera proporcionar las, facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas, correspondientes de concreto, para los
cilindros de prueba, que seran fallados en laboratorio, para ello tomara muestras aleatorias en
cada servicio que solicite para garantizar las propiedades fisicas, mecanicas del concreto.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP)

ALCANCES

Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicion sera el metro cubico (m3) de concreto suministrado y
colocado a cotas y niveles de proyecto de acuerdo con esta especificacion y planos
de proyecto. La cuantificaciéon se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

‘!H‘Q ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 24
60.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDA. F’c= 50 KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de base fluida sobre terraceria preparada, en zona de pavimentacion.

ESPECIFICACIONES

El proceso de preparacion para la recepcion de la base fluida se iniciara tan pronto como la
terraceria de la sub base esté compactada al 90% de su PVSM y nivelada.

Previamente a la colocacién de la base fluida; el contratista suministrara y colocara sobre la
sub base de terraceria, una membrana impermeable a base de polietileno calibre 600, en toda
la superficie por pavimentar cuyo costo se integrara en este concepto.

Se debera evitar colar con viento o asoleamiento intensos, siendo responsabilidad del
contratista mantener la humedad del area colada a fin de evitar la aparicion de fisuras en la
misma.

La base seré prefabricada y su espesor sera de 15 (quince) centimetros como minimo.

Durante el proceso de colocacién se debera vibrar la base fluidizada para asegurar una
perfecta homogeneidad de la mezcla, asi como evitar dafar la capa de polietileno colocada
previamente

La resistencia de la base fluidizada no sera menor de 50 kg/cm2.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la
API solo los verificara, el laboratorio debera entregar directamente a la API los resultados de
las pruebas en cuanto se obtengan.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas
en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de base fluida colocada en el espesor indicado, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y Especificaciones técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

K\lﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A.DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 25
60.01.40

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2, INCLUYE REFUERZO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4/4.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de concreto premezclado mr=50 kg/cm2 de agregado tamafio maximo
7

ESPECIFICACIONES

Se construira el pavimento en estacionamiento y helipuerto a base de Concreto premezclado con
madulo de ruptura MR de 50 kg/cm2; tamafio maximo del agregado igual a 3/4”; revenimiento 10
cm, elaborado con cemento CPO 30R RS con espesor de 15 cm como minimo.

Toda la superficie por cubrir estard exenta de materias extrafias, polvo o grasa, debiendo
mantenerse himeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocacion del
concreto hidraulico.

Incluye suministro colocacion y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se limpiaran antes de
una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibiran una capa
de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la API.

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante regla vibratoria y un vibrador del tipo
cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacion manual e inmediatamente después de haberlo
depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersion debera ser introducido
de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregacion de la mezcla. Después del
colado, se deberd suministrar y aplicar membrana de curacreto color blanco, marca PASA o
similar a dos manos, mediante equipo de aspersion.

Incluye el suministro y colocacién de malla electrosoldada 6"x6”-4/4 la cual se colocara a
5.(cinco) centimetros por arriba del lecho inferior de la losa de concreto hidraulico a colar.

En caso de existir traslapes, estos seran de 2 cuadros de la malla como minimo y se hara sin
doblar la malla, sujetandolo por medio de alambre de amarre. La malla debera estar totalmente
horizontal sin dobleces originados por su transporte y almacenamiento.

Al momento de su colocacién y colado; la malla debera estar libre de 6xido o en su defecto este
debera ser menor o igual al 5 por ciento de la superficie del tramo de malla colocado.

Incluye la fabricacion y colocacion de elementos de concreto de las mismas caracteristicas del
pavimento (pollos), a fin de garantizar que la malla quede colocada a la altura indicada.

Inmediato después del tendido del concreto hidraulico mediante regla vibratoria y vibrador de
chicote; se debera renivelar la superficie mediante flota de magnesio y al final acabado tipo
rayado transversal al trazo de la vialidad con separacion de 1(una) pulgada.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API
solo los verificara, el laboratorio debera entregar directamente a la API los resultados de las
pruebas en cuanto se obtengan.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE Seréa por metro cuadrado (m2) de pavimento totalmente terminado, cuantificado a lineas y niveles

MEDICION Y BASE de proyecto, P.U.O.T.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

36




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

X\Q\/“% ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 26
60.01.140

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ECOLOGICO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de concreto ecoldgico fc=250 kg/cm2 de agregado tamafio maximo %4,
en andadores peatonales, plaza de ceremonias y zonas deportivas.

ESPECIFICACIONES

Se construira el pavimento en andadores peatonales y plaza de ceremonias con concreto
ecoldgico del tipo hidrocreto o similar tamafio del agregado igual a 2" a 3/4”; elaborado con
cemento CPC 40R RS con espesor de 8 cm.

Toda la superficie por cubrir estara exenta de materias extrafias, polvo o grasa, debiendo
mantenerse humeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocacion del
concreto hidraulico.

Incluye suministro colocacion y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se limpiaran antes de
una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibiran una capa
de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la API.

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante regla vibratoria y un vibrador del tipo
cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacion manual e inmediatamente después de haberlo
depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersiéon debera ser introducido
de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregacion de la mezcla. Después del
colado, se deberd suministrar y aplicar membrana de curacreto color blanco, marca PASA o
similar a dos manos, mediante equipo de aspersion.

Inmediato después del tendido del concreto hidraulico mediante regla vibratoria y vibrador de
chicote; se debera renivelar la superficie mediante flota de magnesio.

Incluye la construccion bajo la base, de pozos de absorcion de 1m3 rellenos de grava de 2" a %"
a cada 50 m2 de area cubierta aprox.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de calidad, la API
solo los verificara, el laboratorio debera entregar directamente a la API los resultados de las
pruebas en cuanto se obtengan.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE Seréa por metro cuadrado (m2) de pavimento totalmente terminado, cuantificado a lineas y niveles

MEDICION Y BASE de proyecto, P.U.O.T.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

K\‘{H ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 27
55.01.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON DE 22 x 22 CM x 3/8";
CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8"@ Y 40 CM DE LONGITUD APROX.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion placas de acero para fijacion de estructuras de médulos a cimiento.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara ahogada en la cimentacion, en los lugares indicados en proyecto unas
placas de acero al carbén ASTM A36 de 22 x 22 cm x 3/8"g; con 4 anclas de varilla de acero de
3/8"g y 40 cm de longitud en donde se soldaran las 4 patas de los contenedores con soldadura
de arco E-7018.

Una vez colocados los contenedores se deberd pintar la placa con una base de primario
antioxidante y dos manos de pintura de esmalte para exterior color gris claro.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE Seréd por placa (pza) suministrada y colocada a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MEDICION Y BASE

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

W“% ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
CONCEPTO No. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONEXION PARA AGUA DE LA RED
28- 35.02.190

GENERAL.
DESCRIPCION Suministro y construccion de instalacion de conexion desde la Red de Distribucion de agua

ESPECIFICACIONES

Se debera suministrar el material y realizar la conexién de agua de la red general del
Parque ubicada a 30 m aprox mediante tuberia de PVC hidraulico de 3/4"@.

Incluye la abrazadera y llave de insercién para conectarse al tubo PAD de 4’QJ de la
Red general, tramo de tubo PEAD HMW, una llave de banqueta y la toma domiciliaria
gue sera de tubo de cobre, la cual contara con una vélvula de globo, un medidor digital
de flujo y una llave de nariz de ¥4 de vuelta.

Incluye todos los codos, valvula de banqueta, coples y valvula de flotador dentro de la
cisterna, y todos los accesorios que se requieran para efectuar la conexion.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del
concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE La unidad de medicion y pago sera la linea de conexion (sistema) de Red General a

’I\D/'Ezfé%N YBASE |Cisterna de acopio totalmente terminada de acuerdo a lo indicado en esta

especificacion y al proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

39




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

T,

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.
PE-01

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES

M PARTICULARES
LICITACION RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
CONCEPTO No. 35.01.150 SUMNISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CON
29- 35.01.150 TUBERIA TIPO PVC DE 3/4" @.
30- 35.02.195 35.02.195 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3/4”@
31- 35.02.200 35.02.200 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° O 90° DE PVC 3/4”@
32- 35.02.205 35.02.205 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PVC 3/4”@
DESCRIPCION Suministro y construccion de sistema de alimentacion de agua a médulos de la UNAPROP.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara una linea de alimentacion por presion hidroneumatica
desde la cisterna hasta cada uno de los médulos que requieran agua a base de tuberia
tipo PVC hidraulico de 3/4’@, debiendo hacer un trazo lo més corto posible y ocupando
el menor nimero posible de codos y otros accesorios que reduzcan la presién de
suministro.

Se debera instalar una valvula de globo de 1/4 de vuelta de 3/4’@ en cada acometida a
los médulos, para poder cortar el flujo hacia el mismo en caso de mantenimiento o
reparaciones, debiendo hacer la conexion con la tuberia que viene del interior de cada
maodulo en el diametro que corresponda.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacién de
las lineas, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de
trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE La unidad de medicién y pago para el concepto 30.01.150, sera el metro (m) de tuberia

MEDICION Y BASE | suministrada e instalada.

DE PAGO

El resto de los conceptos se pagara por pieza (pza) suministrada e instalada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de CONAGUA Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones
contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

R\QS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
DOS BOCAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
LICITACION RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
CONCEPTO No. 40.02.95 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS
33- 40.02.95 SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 4"@.
34- 40.01.50 40.01.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
35- 40.02.110 DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 150 MM (6")
36- 40.02.200 DE @.
40.02.110 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM
40.02.200 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TRAMPA DE GRASAS.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de tuberias de desalojo de aguas servidas de 4” y 6°d y registros

necesarios.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara una linea de desalojo de aguas servidas a base de tubo PVC sanitario
reforzado de 4’9, desde cada modulo que lo requiera, hasta el colector principal que es una
tuberia tipo PAD sanitario de 6”@.

La linea del colector principal se continuara hasta conectarse al pozo sanitario existente mas
préximo, indicado en plano de Arreglo General.

Se tendra especial cuidado en dar las pendientes requeridas a fin de eficientar el desalojo de las
aguas servidas

Se suministraran e instalaran los registros prefabricados de concreto necesarios de 60 x 40 cm
interiores por la profundidad que se requiera de acuerdo a las pendientes, con tapadera del
mismo material, colocandose principalmente en todos los cruces de tuberias o cambios de
direccion de acuerdo con proyecto.

A la salida de la descarga de la cocina se colocara un registro trampa de grasas en las
dimensiones indicadas en proyecto.

En los casos que sea posible, en los registros se colocaran tapas de poliuretano reforzado.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacién de las
lineas, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE La unidad de medicién y pago para el concepto 40.02.95 Y 40.01.50, sera el metro (m) de tuberia

MEDICION Y BASE suministrada e instalada a niveles de proyecto.

DE PAGO El resto de los conceptos se pagara por pieza (pza) suministrada e instalada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Manual de Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento de la
CONAGUA, Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

T,

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.
PE-01

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES

M PARTICULARES

LICITACION RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 40.04.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

37- 40.04.90 DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE: 152 MM.

38- 40.04.35 (6") DE @. ] )

39- 40.04.80 40.04.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE: 203 MM.
(8") DE @.

40.04.80 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL TIPO BOCA DE

TORMENTA.

DESCRIPCION Suministro e instalacion de tuberias de desalojo de aguas pluviales de 6” y 8°QJ y registros

alcantarilla necesarios.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y construird un sistema de recoleccién de aguas pluviales subterraneo por medio
de alcantarillas tipo boca de tormenta que capturaran las aguas en la superficie y la conduciran
subterrdneamente hacia un colecto principal, el cual se continuara hasta conectarse al pozo de la
Red Pluvial mas cercano en donde descargara su contenido.

Se suministrara e instalara una linea de desalojo de aguas pluviales a base de tubo PAD
corrugado de 4°d, desde cada alcantarilla que se instale, hasta el colector principal que es una
tuberia tipo PAD sanitario de 8”@, la cual se continuara hasta conectarse al pozo pluvial méas
cercano indicado en el plano de Arreglo General.

Se tendra especial cuidado en dar las pendientes requeridas a fin de eficientar el desalojo de las
aguas pluviales evitando encharcamientos.

Las alcantarillas seran de concreto en medidas aproximadas de 120 x 80 cm con refuerzo de
malla electrosoldada 6x6 4-4y llevaran como tapadera una rejilla de acero galvanizado tipo Irving
IS-5.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacién de las
lineas, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE La unidad de medicién y pago para el concepto 40.04.90 Y 40.04.35, sera el metro (m) de tuberia

MEDICION Y BASE suministrada e instalada a niveles de proyecto.

DE PAGO El concepto 40.04.80 se pagara por alcantarilla (pza) suministrada e instalada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Manual de Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento de la
CONAGUA, Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

i\lﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 40
60.02.05

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c=250 KG/CM2; CEMENTO
CPO-30R-RS, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50.

DESCRIPCION

Construccion de guarnicién de concreto armado en banquetas, andadores y areas
verdes.

ESPECIFICACIONES

Las dimensiones de la guarnicion son de 50 cm de alto, 20 cm de base inferior y 0.15 m. en la
base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepillando la superficie. El
concreto debe ser de f'c= 250 Kg./cm2 CPP 30 RS.

El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervision, posteriormente se procedera a la
aplicacion del descimbrante de marca, si el desplante no presenta una compactacion aceptable,
se procedera a su acomodo con pison,

Para la realizacion de este concreto no se utilizara agua de mar y se debe proporcionar un
vibrado uniforme después de haberlo colocado en la cimbra, en la corona se terminara pasando
volteador en las aristas y se dard un cepillado directamente del concreto, no permitiendo la
aplicacion de cemento para esto, cortes con maquina coincidiendo con las juntas y cortes de los
pisos que lleguen a las guarniciones.

Este concepto incluye: limpieza y preparacion de la superficie de colocacion, trazo, corte,
colocacion y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflan, armado y colocacion de
acero de refuerzo, asi como la elaboracién, acarreo y vaciado del concreto de la revolvedora al
sitio de colocacion, vibrado, descimbrado y estiba para nuevo uso. Curado del concreto con
membrana, retiro del material sobrante y limpieza de la zona de trabajo.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE Serd por metro (m), de guarnicién construida, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

MEDICION Y BASE P.U.O.T.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones
contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

DOCUMENTO No.
‘vn" <
\\ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
l1de1l
LICITACION No.: RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTONo. 431
3100450

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON BLOCK MACIZO DE CONCRETO
15x20x40CM

DESCRIPCION

Suministro y construccion de muro a base de block macizo de concreto de 15 x 20 x 40 cm

ESPECIFICACIONES

Suministro y construccion de muro de block macizo de concreto liso tipo pesado de 15 x 20
X 40 cm, color gris.

Este muro se desplantara sobre la zapata de cimentacion y hasta la cadena de desplante,
en una altura minima de 13 hiladas sobre el nivel del terreno.

El block no debera presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duracion y
aspecto.

La distribucion de los bloques sera tal que las juntas verticales no queden colineales
respecto a las juntas verticales de la hilada inmediata inferior, la junta entre bloques se hara
con una mezcla de mortero-arena cernida en proporcion 1:4 y tendrd un espesor uniforme
de 1.5 cm, las tolerancias permisibles en los desplomes serdn menores al 1% de la altura
total del muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventén" a cada 3 hiladas.

Se colocara un refuerzo longitudinal a base de “escalerilla” de acero a cada 3 hiladas.

Se deberéan colocar castillos de concreto armado de 20 x 15 cm a cada 300 cm maximo y
cadena de cerramiento, pagandose por separado estos conceptos.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos
Se debera verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construccion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria colocada, cuantificada a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
g -
\\ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
08 BOCAS lde1l
LICITACION No.: RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
CONCEPTONo. 10.01.30 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CM DE
42- 1001.30 CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20 CM. F'C=200 KG/CM2.
ﬁg%&g 10.02.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE CONCRETO ARMADO
e 15X20CM F'C=200 KG/CM2
25.05.70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE.
DESCRIPCION Suministro y construccion de castillos de concreto en barda perimetral.

ESPECIFICACIONES

Se construiran castillos de 15x20 cm a cada 300 cm maximo en la barda perimetral.

El concreto sera del tipo CPO 30 RS y estara empotrado a la cimentacion y la cadena de
cerramiento. Se reforzara con 4 varilla de acero #3 y estribos del #2 a cada 20 cm.

En cada castillo se ahogara en la parte superior una “Y” a base de angulo de acero
galvanizado de 2°x2"x 4", que con la longitud suficiente para amarrar por dos sitios los
tensores que se colocaran en los extremos de la “Y”, debiendo ahogarse en el castillo un
minimo de 25 cm, los tensores seran de alambre calibre 10 de acero galvanizado y se
amarrara la concertina a ellos con alambre de acero galvanizado calibre 10 forrado de PVC.

La cadena de cerramiento serd del mismo tipo de concreto que los castillos con seccion de
20x15 cm, con refuerzo tipo Armex 11x16-4 cm aprox.

La concertina serd de acero inoxidable grado 430, cuchilla tipo arpén en bloque de 2
cuchillas de 60 mm cada una, a cada lado con separacion de 100 mm entre bloques, con
ancho total de la platina de 26 mm minimo y grosor de la ldmina de 0.024”, con desarrollo
de 45 cm de didmetro cada espiral y 5 espirales por metro de barda.

El costo de los tensores se incluira en el PU de la concertina y el de los angulos en el precio
unitario de los castillos.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

El castillo y la cadena se cuantificara y pagara por metro (m) terminado, la concertina por
metro (m) de barda con concertina instalada, cuantificada a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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Y

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.
CONCEPTONo. 45 APLANADO DE MURQOS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA 1.4, ACABADO FINO
100705 INTEGRAL..

DESCRIPCION Aplanado fino en muros, con mortero-arena 1:4, de 1.5 cms. espesor. Incluye

embogquillados.

ESPECIFICACIONES

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacion se usaran reglas y llanas de
madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a
recubrir de ser necesario se picard y posteriormente se humedecera antes de aplicar el
mortero-arena cernida prop. 1:4, con espesor minimo de 1.5 cm.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con regla para
quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dandole por
ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area completamente lisa, no se
aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracion del mortero se debera lavar
diariamente el &rea en que se realizé dicha mezcla

En todos los casos se deberan dejar las superficies perfectamente lisas para recibir el
acabado final.

Incluye emboquillado en vanos de puertas y esquinas.

Incluye: Suministro de andamios metdlicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos
en alturas no mayores de 3 m

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No. 46
15.01.10

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP WALL DE
COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacion de sellador y pintura en barda perimetral.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y aplicara, en barda perimetral, pintura tipo top Wall o similar, acabado semi
mate, no téxico. En color gris claro, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en muros.

Se aplicara previamente una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura
a aplicar.

Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de altura y a
partir de ahi se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor continuando con color cool
gray 1, de acuerdo con lo indicado en anexo de color.

La marca serd Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, al final
de este documento; segln la marca de pintura a utilizar se deberd usar la especificacién
indicada en dicho anexo.

El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda sera de 4 horas o lo que indique el
fabricante.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario,
hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resanarse con la
misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente, con un sellador
vinilico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las necesarias para el acabado final.
Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, tiempo de secado al tacto
de 1 hr. con humedad relativa de 50% a 25° C y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/It.
A dos manos, con sélidos en volumen de 30+- 3%, peso especifico de 1.25+- 0.03%,
viscosidad de 90-95 uk a 25°C, lavabilidad mayor a los 5000 ciclos con solucién abrasiva,
se deberéa considerar pintar hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metalico
proteccion de muros, pisos, muebles, etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de
materiales hasta 20 m. dentro de la obra Normas aplicables: NOM-017-STPS-1994, NMX-U-
083-1980, NRF-023-PEMEX-2001, especificaciones PEMEX-P.3.0351.01, NMX-U-084-
1980, NMX-U-085-1981, NMX-U-113-1986

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por metro cuadrado de barda (m?), totalmente terminado cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. NOM-
017-STPS-1994, NMX-U-083-1980, NRF-023-PEMEX-2001, especificaciones PEMEX-
P.3.0351.01, NMX-U-084-1980, NMX-U-085-1981, NMX-U-113-1986y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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&

DOS BOCAS

YORDINACION GENERAL D¥

ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

z<
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.

30.02.105 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO Y BASE PARA

47- 30.02.105 TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TIPO CFE-BT1-FRMTBS3.
48- 30.20.110 30.02.110 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE
49- 30.06.235 CONCRETO TIPO RBTB1.
50- 30.07.110 30.06.235 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 40 X 40
51- 30.05.180 CM INTERIORES
52- 30.07.100 30.07.110 CONSTRUCCION DE MURETE PARA MEDICION Y REGISTRO.
30.05.180 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURETE PARA TABLERO DE
DISTRIBUCION.
30.07.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPO DE TIERRA FISICA
DESCRIPCION Suministro y colocacion de registros prefabricado de concreto y base para transformador y

muretes y terminales para tierra fisica en médulos.

ESPECIFICACIONES

Estos conceptos son como preparacion para suministrar energia eléctrica a las instalaciones
de la UNAPROP,

30.02.105

Se suministrara y colocara una base para transformador de concreto armado prefabricada tipo
CFE-BTMRMTB-3 con registro RMTB3 de 166x116x90 cm, en el sitio indicado en plano de
arreglo general. El registro tendra tapa polimérica tipo 84B.

Estos dos elementos se consideraran como una pieza para efectos de cuantificacion y pago.
30.02.110

Se suministrara y colocaran registros eléctricos prefabricados de concreto tipo RBTB1 de 80
cm x 50 cm x 65 cm, con tapadera ciega polimérica de acuerdo a proyecto para distribucion
de la energia eléctrica en baja tension, los registros colocados en &reas verdes y sus
tapaderas quedaran colocadas al nivel de la guarnicién, los registros colocados sobre las
banquetas y andadores, las tapaderas quedaran colocadas a nivel de las mismas.

30.06.235

Se instalaran registros a pie de cada poste para iluminacién de 40 x 40 cm con cuerpo y tapa
de concreto armado, interconectado a los ductos de alimentacion y de donde saldra un ducto
de PVC de 2"d hacia el poste para subir el cableado de alimentacion de las luminarias.

30.07.110 y 30.05 180

En los sitios indicados en proyecto se construiran los muretes para mediciéon y alojar el
tablero general de distribucién y sus registros, de acuerdo con plano de proyecto, debiendo
tener en el primer caso en la parte superior una caseta para alojar el medidor y la caja de
proteccion tipo navaja (fusibles o termomagneticas).

Estos muretes se construiran de concreté armado, debiendo quedar conectados mediante tres
tubos de PVC rigido de 1 1/2”g clu, los cuales iran del registro del transformador al registro
del murete de medicion y de ahi subiran ahogados en el murete varios tubos de PVC rigido
de 1/7%” @ hasta la zona donde se ubicaran el medidor de la CFE para alimentar el medidor y
otro para bajar la alimentacion desde la proteccion tipo fusible hasta el murete del tablero
principal de distribucion.

El concreto tendra un fc= 200 kg/cm2, reforzandose con malla electrosoldada 6x6 10/10.

Los muretes tendra una zapata de cimentacion de 50 x 15 cm reforzada con varillas #3 a cada
17 cm en ambas direcciones y una contratrabe de 45 x 15 cm reforzada con 4#3 y estribos #2
acadal7cm.

La zapata ira desplantada sobre una plantilla de 5 cm de concreto f'c 100 kg/cm?2.

Incluye el suministro y colocacion de puertas de aluminio blanco de 1 %" con tableros lisos de
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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aluminio de las mismas caracteristicas y mirilla de 20 x 20 cm de cristal transparente de 6 mm
en el sitio donde se colocara la base del medidor de la CFE a fin de poder obtener lecturas del
mismo sin necesidad de abrir el compartimento. Incluye el suministro y colocacion de la base
para medidor para 220 v, de acuerdo con especificaciones de la CFE.

El murete de distribucion serd cerrado con puertas de aluminio ciegas al frente para poder
acceder al tablero de circuitos, midiendo 100 X 30x180 cm de altura en donde ira empotardo
el tablero de distribucion general tipo I-line.

Se debera tener cuidado de verificar la estanqueidad de estos elementos a fin de no permitir
el paso de agua al interior.

Incluye las excavaciones, compactaciones y rellenos necesarios.

Los registros y la base deberan quedar perfectamente asentado en toda la superficie de su
base en el fondo de la excavacion ya compactada al 90% de su PVSM.

Incluye, en su caso, el suministro y colocacion de marcos y tapaderas tipo 84B de material
sintético reciclado para registros.

Incluye toda la tornilleria, anclas y/o taquetes y herrajes adicionales necesarios para su
colocacion, excavaciones, rellenos y compactaciones.

30.07.100

Se suministraran e instalaran terminales de tierra fisica de acuerdo a proyecto en los modulos,
el murete de medicion, la base de transformador y el sistema de iluminacion de vialidades.

Estos sistemas constardn de 1 terminal con su varilla Cooperweld 5/16” de 3 m, cable
desnudo de cobre en diversos calibres (que se pagara por separado en otros conceptos), del
punto de distribucién a cada una de las varillas Copperweld, sistema de fijacién de cable a
varillas, tubo de concreto de 8"@ con tapadera y asa y relleno de GEM para mejorar la
conductividad del suelo. De acuerdo a proyecto se podran agrupar estas terminales para
formar campos de tierra.

Incluye excavacion, instalacion y relleno.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, equipo,
insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por registro, base o murete (pza) suministrados e instalados o construidos de acuerdo a
proyecto.
El concepto 30.07.100 se cuantificara y pagara por terminal (pza) instalado de acuerdo a
proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas de la CFE.
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?&H ADMINISTRACION PORTUARIA ESPECIFICACIONES
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

DOS BOCAS

YORDINACION GENERAL D¥

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.

30.07.185 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL.

53- 30.07.185 30.05.130 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO DE

54- 30.05.130 DISTRIBUCION DE 40 POLOS.

55- 30.05.10 30.05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2P-20A.

56- 30.05.145 30.05.145 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2P-30A.

57- 30.05.150 30.05.150 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2P-50A.

58- 30.05.155 30.05.155 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2P-75A.

59- 30.05.160 30.05.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 2P-90A.

60- 30.05.165 30.05.165 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 3P-250A.
61- 30.05.05 30.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA 1P-20A.
62- 30.05.170 30.05.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA 1P-15A
DESCRIPCION Suministro e instalacion de sistema de distribucion y alimentacion eléctrica a los médulos y la

UNAPROP.

ESPECIFICACIONES

En base al proyecto eléctrico se suministrara e instalara un transformador de pedestal para
alimentacion subterrdnea para zona costera con capacidad de 112.5 KVA de potencia
nominal, operacion radial, 13,200 V de voltaje primario, 240-120 V de voltaje secundario,
refrigeracion de aceite, 60 Hz, fabricado bajo las Normas de fabricacion y prueba
ANSI/ICONTEC.

Se suministrara e instalara en murete de distribucion general, trifasico para 40 polos en el que
se colocaran las pastillas de proteccion requeridas de acuerdo a la distribucion de circuitos y
balance de cargas del proyecto eléctrico.

Se suministraran e instalaran en la acometida eléctrica a los médulos un tablero de
distribucién eléctrica general con la capacidad suficiente para alimentar todos los sistemas
eléctricos de cada mddulo segun se requieran.

Los tableros en cada mddulo se conectaran a las lineas de alimentacién eléctrica del tablero
general a través de los ductos y registros construidos exprofeso de acuerdo a lo indicado en
plano de proyecto elaborado por contratista.

Las protecciones termomagnéticas se colocaran en el tablero general de distribucion para
proteger los circuitos de alimentacion y distribucion de acuerdo a proyecto.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, equipo,
insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Todos los conceptos se pagaran por pieza (pza) suministrada e instalada y conectada de
acuerdo a normas de la CFE. NOM-002-SEDE-1999) y la norma NMX-J-285-ANCE-
1999.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas de la CFE.
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%L' ADMINISTRACION PORTUARIA ESPECIFICACIONES
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

DOS BOCAS

( DINACION GEN
PUERTOS Y M NA MERCAN

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.
63-30.02.210

30.02.210 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 2"@ CONDUIT ROJO O
NARANJA

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de sistema de ducteria eléctrica.

ESPECIFICACIONES

Los ductos de fuerza estaran constituidos por el nimero de tubos de 2"@que se indica en
plano de electricidad

Los ductos que sirvan solamente para iluminacion estaran constituidos por dos tubo tipo PAD
de 2"d uniendo los registros para iluminacion con la Red general de distribucion.

Los ductos se enterraran y cubriran de acuerdo con la normatividad de la CFE para este tipo
de bancos en baja tensioén.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, equipo,
insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Todos los conceptos se pagaran por metro de tuberia suministrada e instalada (m) de acuerdo
a normas de la CFE. NOM-002-SEDE-1999) y la norma NMX-J-285-ANCE-1999.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas de la CFE.
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?&H ADMINISTRACION PORTUARIA ESPECIFICACIONES
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

DOS BOCAS

YORDINACION GENERAL D¥

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.

30.01.115 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 2 AWG TIPO THW., 600 V.

64- 30.01.115 75 °C
65- 30.01.60 30.01.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 AWG TIPO THW, 600 V.
66- 30.01.55 75 °C.
67-30.01.50 30.01.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 6 AWG TIPO THW, 600 V.
68- 30.01.70 75 °C
69- 30.01.105 30.01.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 8 AWG TIPO THW, 600 V.
70- 30.01.65 75 °C.
71- 30.01.90 30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 3 AWG DESNUDO, 600 V.
72- 30.01.05 75°C
30.01.105 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 AWG DESNUDO, 600 V.
75 °C.
30.01.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 6 AWG DESNUDO, 600 V.
75 °C.
30.01.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 8
AWG 600 V. 75°C
30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW, 600V, 75°C, CAL. 12
AWG
DESCRIPCION Suministro e instalacion de sistema de cableado para alimentacion eléctrica a modulos y

luminarias.

ESPECIFICACIONES

El cableado de alimentacién eléctrica se instalara dentro de bancos de ductos subterrdneos
constituidos por tipo PAD conduit de 2”@, unidos por registros prefabricados de concreto tipo
RBTB1, debiendo instalarse un registro en el punto de acometida de cada mddulo.

Los cables seran del tipo THW monopolar 600V, 75°C, en los calibres y distribucion
indicados en proyecto, debiendo cuidar no dafiar la cubierta de proteccién durante la
instalacion a través de los ductos.

Las luminarias se alimentaran con cable calibre 12 tipo THW 600V, 75°C, desde los registros
de iluminacion y hasta la luminaria a través del poste.

Los cables desnudos se utilizaran para la tierra fisica del sistema.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, equipo,
insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Todos los conceptos se pagaran por metro de tuberia suministrada e instalada o banco de
ductos construido, segin el caso (m) de acuerdo a normas de la CFE. NOM-002-SEDE-
1999) y la norma NMX-J-285-ANCE-1999.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas de la CFE.
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DOS BOCAS
COORDINACION GEN
PUERTOS Y M NA MERCAN

ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

CONCEPTO No.
73-30.06.220
74-30.06.225
75-30.06.230

30.06.220 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO
OCTAGONAL TIPO PCR 11-500, PARA AMBIENTE MARINO, DE 11 M DE
ALTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 90 W, 110-127 VCA,
5,000-6,500°K, CARCASA DE ALUMINIO, BRAZO DE 1.50 M DE LONGITUD,
SISTEMA DE SUJECION A POSTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA REFLECTOR TIPO LED 100 W,
110-127 VCA, 5,000-6,500°K, CARCASA DE ALUMINIO, SISTEMA DE
SUJECION A POSTE

30.06.225

30.06.230

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de poste de concreto y luminarias de andadores y areas de
circulacion vehicular.

ESPECIFICACIONES

Se deberan instalar postes de concreto en los lugares indicados en planos de proyecto. El
poste sera de tipo PCR-11-500 de 11 metros de altura con especificacion J6200-03 de la
CFE.

Para su colocacion se cavara una fosa de 2 metros de profundidad por 65 cm de diametro,
posteriormente se introducira el poste y se rellenara con piedra bola de diversos tamafos
cubriendo los huecos con arena producto de la excavacion, debiendo garantizar la verticalidad
del poste. Incluye el control topografico necesario para la ubicacion y sembrado del poste, asi
como el suministro y colocacion de la piedra necesaria.

A 10 m de altura se suministrara e instalara una lampara para iluminacion exterior tipo LED de
90 W, 110-127 VCA, 5,000-6,500°K, carcasa de aluminio, con rango de iluminacién de 72° a
lo ancho y 127° a lo largo de la vialidad y un brazo brazo de acero galvanizado o aluminio de
1.80- 2.00 m de longitud sujeta al poste mediante herrajes adecuados.

Esta luminaria se utilizara para iluminar andadores peatonales y areas de circulacion
vehicular.

La cancha de basquetbol, el helipuerto y la plaza de ceremonias se iluminaran con reflectores
tipo LED 100 W, 110-127 VCA, 5,000-6,500°K, sujetos a postes mediante herrajes
adecuados.

En la dosificacion de luminarias se debera respetar la DPEA y los niveles de lluminancia en
Luxes indicados en Normas para cada tipo de area segun su vocacion.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, equipo,
insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Todos los conceptos se pagaran por pieza (pza) suministrada e instalada de acuerdo a
normas de la CFE. NOM-002-SEDE-1999) y la norma NMX-J-285-ANCE-1999.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas de la CFE.
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0 .
N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA.

CONCEPTOS No. 76
75.01.107

SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE TIERRA NEGRA VEGETAL
PARA AREA AJARDINADA DE 20 CM DE ESPESOR.

DESCRIPCION

Conjunto de operaciones para efectuar el trabajo de relleno con tierra negra, con el
proposito de mejorar el terreno en zonas que seran ajardinadas.

ESPECIFICACIONES

Para que el relleno con tierra negra se considere terminado y sea aceptado por la
dependencia, se comprobard que el material inerte para relleno sea de la mejor
calidad, libre de desperdicios, vegetacion o basura, segun el criterio del residente y
que este haya sido distribuido de acuerdo con lo especificado en el proyecto, asi
mismo se seguiran las siguientes definiciones:

El contratista debe considerar el banco de material mas préximo a la obra para la
adquisicion de tierra negra, asi mismo se hara responsable del pago de regalias por
derechos de paso, acarreo carga y descarga.

e Espesor de 15 cm.
e Extendido del material.
e Extraccion, carga y acarreo a cualquier distancia.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos en materia de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipo, instalaciones, herramientas y sus accesorios y todos los materiales
necesarios, asi como la mano de obra especializada requerida para ejecutar el
trabajo, suministro y colocacion relleno de tierra negra en areas ajardinadas.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La medicion de relleno y tendido se hara tomando como unidad el metro cibico (m3)
de tierra suministrada y colocada de acuerdo a proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Norma para
parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto. Manual De Sefalizacién Vial Y
Dispositivos De Seguridad 2014 S.C.T.
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1 "
N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA.

CONCEPTOS No.
77-75.01.109

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO GRAMON EN AREAS DE JARDIN.

DESCRIPCION

Conjunto de operaciones para efectuar el trabajo siembra de pasto, en zonas de
jardin, y areas verdes.

ESPECIFICACIONES

Para que la siembra de pasto se considere terminado y sea aceptado por la
dependencia, se comprobara:

Erradicacion de la vegetacion espontanea y de semillas de malezas antes de empezar
a preparar la cama de siembra.

Retirar de la superficie las piedras y toda clase de desechos, asi como los 6rganos de
dificil descomposicion de un didmetro superior a dos centimetros.

Para la colocacion el pasto deberd estar brotado y si es necesario deberan efectuarse
resiembras para obtener una capa homogénea.

Incluye el cuidado y riego por el tiempo que dura la obra y hasta 20 dias posteriores a
Su recepcion.

El agua para riego sera proporcionada por la API, el contratista sera responsables de
su traslado al sitio de riego.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos en materia de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipo, instalaciones, herramientas y sus accesorios y todos los materiales
necesarios, asi como la mano de obra especializada requerida para ejecutar el
trabajo, suministro y colocacion de pasto en areas verdes, camellones y glorietas.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La medicion siembra de pasto se hara tomando como unidad el metro cuadrado (m2)
de pasto sembrado, debiendo estar verde al momento de su recepcion.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Norma para
parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto. Manual De Sefalizacién Vial Y
Dispositivos De Seguridad 2014 S.C.T.
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n .
L,  ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
)OS E A
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA.
CONCEPTOS No. 75.01.110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACACIA EN ZONAS INDICADAS EN
PROYECTO.
78- 75.01.110
79- 75.01. 111 75.01.111 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA TASISTE EN ZONAS INDICADAS
80- 75.01.112 EN PROYECTO.
g%; ;ggiﬂj 75.01.112 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA REAL EN ZONAS INDICADAS

EN PROYECTO.

75.01.113 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE FLAMBOYAN EN ZONAS INDICADAS
EN PROYECTO.

75.01.114 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE COCO HIBRIDO EN ZONAS INDICADAS
EN PROYECTO.

DESCRIPCION Conjunto de operaciones para efectuar el trabajo siembra de diversas especies, en
zonas de jardin, y areas verdes.

ESPECIFICACIONES Para que la siembra de cada especie se considere terminado y sea aceptado por la
dependencia, se comprobaran las siguientes especificaciones:

Los hoyos y las zanjas para la plantacion definitiva se han de abrir con el maximo de
tiempo de antelacion para favorecer la meteorizacion del suelo. Si el terreno estd muy
seco antes de plantar se tendra que llenar de agua para humedecer la tierra de los
alrededores. Las dimensiones de los hoyos serdn en relacion con cada planta en
concreto.

Antes de proceder a la plantacion, se debera colocar una capa de tierra abonada de
20 cm de profundidad, como minimo, por encima de donde se han de depositar las
raices.

Una vez ubicada la planta, se tendra que llenar el hoyo o la zanja con unas
proporciones minimas de tierra abonada del 50% en volumen, en capas de menos de
30 cm, compactandolas con medios manuales y asegurando el contacto entre las
raices y la tierra. Unas malas caracteristicas fisico- quimicas de la tierra existente en
el lugar de plantacion para el correcto desarrollo de la especie a plantar, podran hacer
necesaria su sustitucién en un 100%. Las tierras sobrantes de dichos trabajos seran
trasladadas a vertedero controlado.

Incluye el cuidado, fumigacion y fertilizacion necesaria y riego por el tiempo que dura
la obra y hasta 20 dias posteriores a su recepcion.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos en materia de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Equipo, instalaciones, herramientas y sus accesorios y todos los materiales
necesarios, asi como la mano de obra especializada requerida para ejecutar el
trabajo, suministro y colocacion de plantas de ornato en areas verdes, camellones y

glorietas.
UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicion y pago sera la planta (pza) suministrada y sembrada,
Y BASE DE PAGO encontrandose en buen estado al momento de su recepcion.

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Norma para
parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto. Manual De Sefalizacion Vial Y
Dispositivos De Seguridad 2014 S.C.T.
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y .
—N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
)OS B( \
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

PORTUARIA.

CONCEPTOS No.

60.05.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTAS DE BASQUETBOL .

o e 15.05.65 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE
O BASQUETBOL
DESCRIPCION Suministro e instalacion de estructura para funcionar como canastas de la cancha de

basquet bol

ESPECIFICACIONES

Se suministrar e instalaran 2 canastas de basquetbol para intemperie, con las
medidas reglamentarias montadas sobre estructuras que iran fijadas al piso por
empotramiento o a través sistemas de anclas y placas.

Las estructuras de las canastas y la columna soporte seran prefabricadas de linea
resistentes a la intemperie.

Se deberan pintar en color blanco con pintura adecuada de la intemperie, debiendo
protegerlas con una capa de primario anticorrosivo en caso de ser metalicas.

Se pintaran las lineas de la cancha de basquetbol en color blanco con pintura especial
para canchas deportivas resistente a la intemperie con lineas de 10 a 13 cm de
grosor, de acuerdo con la norma para instalaciones deportivas de este tipo.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos en materia de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipo, instalaciones, herramientas y sus accesorios y todos los materiales
necesarios, asi como la mano de obra especializada requerida para ejecutar el
trabajo, suministro y colocacion de plantas de ornato en areas verdes, camellones y
glorietas.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicidn y pago para el primer concepto sera la canasta y su estructura
de soporte (pza) suministrada e instalada.
Para el segundo concepto sera el metro (m) de linea pintada, encontrandose todo en
buen estado al momento de su recepcion.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Norma para
parques Industriales NMX-R-046_SCFI-2011,Normas y Especificaciones Técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto. Manual De Sefializacién Vial Y
Dispositivos De Seguridad 2014 S.C.T.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE
C.v.

OBRA: URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE
PROTECCION PORTUARIA

EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CANTI PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
No | CLAVE CONCEPTO UNIDAD | pap
CON LETRA CON NUMERO

PRELIMINARES

1 | 55.02.30 |CONSTRUCCIONY SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONALTIPO 1. | pza 1

2 | 55.02.35 [CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONALTIPO 2. |  pza 1

3 | 55.02.40 [CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO HABITACIONALTIPO 3. |  pza 1

4 | 55.02.45 [CONSTRUCCION YSUMINISTRO DE MODULO DE SERVICIOS. pza 1

5 | 55.02.50 [CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE COMANDANCIA. pza 1

6 | 55.02.55 [CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE COCINA-COMEDOR. |  pza 1

7 | 55.02.60 [CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MODULO DE CONTROL DE pza 1

ACCESO.

8 | 55.10.00 [INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 1. pza 1

9 | 55.10.10 [INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 2. pza 1

10 | 55.10.35 |INSTALACION DE MODULO HABITACIONAL TIPO 3. pza 1

11 | 55.10.15 |INSTALACION DE MODULO DE SERVICIOS. pza 1

12 | 55.10.20 |INSTALACION DE MODULO DE ADMINISTRACION. pza 1

13 | 55.10.25 [INSTALACION DE MODULO DE COCINA-COMEDOR. pza 1

14 | 55.10.30 |INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DE ACCESO. pza 1

15 | 85.01.85 |SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA jornada | 90

16 | 01.01.10 [LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, m2 | 4,000

DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
OBRA: URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

PORTUARIA

EMPRESA:

CATALOGO DE CONCEPTOS
CANTI PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
No | CLAVE CONCEPTO UNIDAD | pap
CON LETRA CON NUMERO

17 | 01.05.25 |SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN SUB m3 1,600

BASE AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM CON ARENA
18 | 05.01.65 |EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO | PARA m3 1,045

CIMENTACIONES O TENDIDO DE TUBERIA,DE O HASTA 2.M DE
PROFUNDIDAD

19 01.05.20 [ RELLENOY COMPACTACION EN ZANJAS CON TUBERIA TENDIDA, m3 1,045
COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM,

ESTRUCTURAS

20 05.02.25 [ SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE m3 16.88
F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR

21 05.03.10 [ SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO kg 1,851

FY=4,200KG/CM2. DEL No.3 (3/8") @. INCLUYE: TRASLAPES,
GANCHOS, ANCLAJES Y DESPERDICIOS.

22 05.03.05 [ SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO kg 392
FY=2,350 KG/CM2. DEL NO.2 (%-) DE DIAMETRO. INCLUYE:
TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y DESPERDICIOS.

23 05.04.05 | SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO FC=250 m3 108.45
KG/CM2

24 60.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDA F'c=50 KG/CM2 m2 900.00

25 60.01.40 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO m2 900.00

HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50
KG/CM2 (F'c=350 KG/CM2), INCLUYE REFUERZO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6 4/4.

26 | 60.01.140 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO m2 1,735
ECOLOGICO

27 55.01.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON DE 22 pza 40.00

x 22 CM x 3/8"@; CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE ACERO DE 3/8"@ Y
40 CM DE LONGITUD APROX.

62



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
OBRA: URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

PORTUARIA
EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CANTI PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
No | CLAVE CONCEPTO UNIDAD | pap
CON LETRA CON NUMERO

INSTALACION HIDRAULICA

28 | 35.02.190 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONEXION PARA AGUA | sistema 1
DE LA RED GENERAL A LA CISTERNA DE ACOPIO.

29 | 35.01.150 | SUMNISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION m 175
HIDRAULICA CON TUBERIA TIPO PVC DE 3/4" @.

30 | 35.02.195 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3/4”® pza 7

31 35.02.200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° O 90° DE PVC 3/4"@ pza 20

32 35.02.205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PVC 3/4”@ pza 10

INSTALACION SANITARIA

33 | 40.02.95 |SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS m 85
SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 4"@.

34 | 40.01.50 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA m 80
DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 150
MM (6") DE @.

35 | 40.02.110 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 pza 10
™

36 | 40.02.200 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO pza 1

PREFABRICADO PARA TRAMPA DE GRASAS DE CONCRETO DE 60 x 40
CM CON TAPADERA DE POLIURETANO

37 40.04.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA m 110
DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE: 152
MM. (6") DE @.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
OBRA: URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

PORTUARIA
EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CANTI PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
No CLAVE CONCEPTO UNIDAD | pap
CON LETRA CON NUMERO
INSTALACION PLUVIAL
38 | 40.04.35 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA m 105
DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE: 203
MM. (8") DE @.
39 | 40.04.80 [SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL TIPO pza 14
BOCA DE TORMENTA
ALBANILERIA
40 | 60.02.05 [SUMINISTROY CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO m 400
SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 40 X 15X 20 CM DE SECCION SEGUN
PROYECTO.
41 | 10.04.50 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON BLOCK m2 459
MACIZO DE CONCRETO 15x20x40 CM
42 | 10.01.30 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CM DE m 153
CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20 CM. F'C=200 KG/CM2
43 | 10.02.25 [SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE CONCRETO ARMADO m 160
15X20CM F'C=200 KG/CM2
44 | 25.05.70 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO m 160
INOXIDABLE.
45 | 10.07.05 |APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON m2 918.40
MORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL..
46 | 15.01.10 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO m2 918.40
TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGUN
PROYECTO.
47 | 30.02.105 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO Y BASE PARA pza 1
TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TIPO CFE-BT1-FRMTB3.
48 | 30.02.110 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS PREFABRICADOS DE pza 15
CONCRETO TIPO RBTB1
49 | 30.06.235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 40 X pza 20
40 CM INTERIORES
50 | 30.07.110 |CONSTRUCCION DE MURETE PARA MEDICION Y REGISTRO pza 1
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INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y ALUMBRADO PUBLICO

51 | 30.05.180 [SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURETE PARA TABLERO DE pza 1
DISTRIBUCION.

52 | 30.07.100 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE TIERRA FISICA pza 6

53 | 30.07.185 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL pza 1

54 | 30.05.130 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE pza 1
DISTRIBUCION TRIFASICO 42 POLOS, 200A

55 | 30.05.10 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 1
2P-40A

56 | 30.05.145 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 2
2P-30A

57 | 30.05.150 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 3
2P-50A

58 | 30.05.155 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 3
2P-75A

59 | 30.05.160 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 1
2P-60A

60 | 30.05.165 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 1
3P-200A

61 | 30.05.05 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 12
1P-20A

62 | 30.05.170 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION TERMOMAGNETICA pza 12
1P-15A

63 | 30.02.210 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 2"® CONDUIT m 600
ROJO O NARANJA

64 | 30.01.115 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 2 AWG TIPO THW., m 504
600 V. 75 °C
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65 30.01.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 AWG TIPO THW., m 930
600 V. 75 °C
66 30.01.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 6 AWG TIPO THW., m 330
600 V. 75 °C
67 30.01.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 8 AWG TIPO THW., m 18
600 V. 75 °C
68 30.01.70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 2 AWG DESNUDO., m 10
600 V. 75 °C
69 | 30.01.105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 AWG DESNUDO., m 10
600 V. 75 °C
70 30.01.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 6 AWG DESNUDO., m 10
600 V. 75 °C
71 30.01.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE m 10
8 AWG 600 V. 75 °C
72 30.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW, 600V, 75°C, CAL. m 600
12 AWG
73 30.06.220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO pza 28
OCTAGONAL TIPO PCR 11-500, PARA AMBIENTE MARINO, DE 11 M
DE ALTURA
74 | 30.06.225 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 90 W, 220 pza 12
VCA, 5,000-6,500°K, CARCASA DE ALUMINIO, BRAZO DE 1.50 M DE
LONGITUD, SISTEMA DE SUJECION A POSTE
75 30.06.230 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA REFLECTOR TIPO LED pza 16
200 W, 220 VCA, 5,000-6,500°K, CARCASA DE ALUMINIO, SISTEMA
DE SUJECION A POSTE
JARDINERIA
76 | 75.01.107 |SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE TIERRA NEGRA m3 147.00
VEGETAL PARA AREA AJARDINADA DE 15 CM DE ESPESOR.
77 | 75.01.109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO GRAMON EN AREAS DE m2 980.00
JARDIN.
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78 | 75.01.110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACACIA EN ZONAS INDICADAS EN pza 20.00

PROYECTO.
79 | 75.01.111 [ SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA TASISTE EN ZONAS INDICADAS pza 20.00

EN PROYECTO.
80 | 75.01.112 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA REAL EN ZONAS INDICADAS EN pza 20.00

PROYECTO.
81 | 75.01.113 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE FLAMBOYAN EN ZONAS INDICADAS EN pza 20.00

PROYECTO.
82 | 75.01.114 |SUMINISTRO E IMPLANTACION DE COCO HIBRIDO EN CAMELLONES pza 20.00

DEL PARQUE INDUSTRIAL
83 | 60.05.70 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTAS DE BASQUETBOL pza 2.00
84 | 15.05.65 |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE m 230.00

BASQUETBOL

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
ELABORO REVISO AUTORIZO
EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR DE OBRA

EL RESIDENTE DE OBRA
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