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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 
RUBRO:   “REHABILITACION DE SISTEMA DE PREION DE AGUA POTABLE” 
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
I.1 LICITACIÓN No.: ADJUDICACION DIRECTA. 
I.2        OBJETIVO 

Realizar rehabilitación del control eléctrico electrónico del sistema automático de presión de agua potable a 
oficinas y muelle de la Terminal de Usos Múltiples. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

En las instalaciones del puerto de API DOS BOCAS 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Mantenimiento preventivo a los variadores de velocidad existentes, mantenimiento correctivo a bomba 
sumergible de 20HP en pozo profundo, mantenimiento preventivo a bomba centrifuga de 75HP acoplada 
en cisterna de almacenamiento de agua de la TUM, reparación y adecuación de tomas de agua en muelle 
1 de la TUM, sustitución de medidor de agua para suministro a embarcaciones, limpieza de cisterna de 
almacenamiento de agua de 250m3. De la TUM. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá del 31 de diciembre de 2013. El inicio de los 
trabajos se efectuará a de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades 
será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 
b) Especificaciones 
c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de 
que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada 
concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas 
aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

 
2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API .- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

PEP.- PEMEX Exploración y Producción. 

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la Entidad. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por 
el contratista. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa 
quien fungirá como su representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la 
ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y recibir 
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes 
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para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se 
reserva el derecho de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o solicitar en cualquier 
momento por causas justificadas, la sustitución del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.- Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y 
sujetos al proyecto. 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a 
los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio 

BITÁCORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y 
en el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante la 
ejecución de los trabajos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que 
interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento 
o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su 
caso, informe fotográfico. 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” 
para la realización de los trabajos. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

P.U.- Precio unitario. 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

 
3- GENERALIDADES 
3.1  SERVICIOS 

El Contratista deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la 
presentación de su propuesta y en particular y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de 
agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los 
accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las 
autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán 
considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma 
adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en su 
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o 
material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto 
sea de características similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de 
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realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin 
que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro 
de materiales. 

 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las 
instalaciones de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del 
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias 
entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en 
el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista 
durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán tiempos 
perdidos por inobservancia de estos conceptos. 

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las 
programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en 
el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, 
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio 
poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para 
tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el 
RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al 
propio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser 
localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por 
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la “API DOS 
BOCAS”, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos 
señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
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Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el 
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la 
función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra 
por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de 
apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 122, 123 y 125 del 
Reglamento de la Ley. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que 
se presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el 
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la 
obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” 
aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, 
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar 
las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un 
atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de 
incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE 
DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los 
daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las 
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA 
OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por 
cualquier siniestro que se presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de 
ocurrir un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones 
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida 
por la API DOS BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que 
resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de 
acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la 
compañía aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no 
hacer la reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por 
incumplimiento del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS 
no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 
Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el 
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin 
modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto 
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prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de 
que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA 
OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se 
computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las 
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas 
que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  
materiales a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un 
diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el 
entendido de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en 
calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá proporcionar la ficha 
técnica del insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la API que reúne las 
características técnicas y de calidad solicitados. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 
Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la 
obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar 
la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su 
oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el 
cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de 
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, 
ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente 
licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, 
deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas 
últimas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún 
cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las 
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 
consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya 
una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su 
programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 
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Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos 
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra 
entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números 
generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas 
Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, 
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de 
acuerdo con lo que se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el 
RESIDENTE: 

 Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

 Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 

 Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

 Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

 Notas de bitácora. 

 Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos 
y este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo 
tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones 
que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el 
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere 
necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas 
serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA 
verificar su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose 
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o 
interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y 
cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de 
sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que 
los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos no mayores a 8 días 
naturales. El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la 
petición está justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 
48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; 
conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y  PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS DE  
“REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE” 

 

Página 11 
 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la 
realización del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido 
concluidos con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el 
nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada 
por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén 
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de 
tierra y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su 
caso, así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto 
por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de 
agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas 
como refugio de fauna silvestre. 

3.13 FORMA DE PAGO.  

Las estimaciones se deberán de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al primero 
párrafo del art. 54 de la LOPSRM. El CONTRATISTA, deberá presentarlas a las Residencia de Obra dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la documentación 
que acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, el 
LICITANTE deberá de tomar en consideración, que el proceso de trámite para el pago de las estimaciones 
está sujeto a la revisión y autorización de la Residencia de Obra por lo que deberá de respetar el plazo 
señalado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. La 
presentación de las estimaciones para su pago, se ajustaran a las previsiones de los artículos 127, 131 y 
132 del REGLAMENTO. 

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 
APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C. y dar de 
alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando además en el sistema 
de dicho programa la fecha de recepción de los trabajos de que se traten, con el propósito de dar mayor 
certidumbre, transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de 
presentar su estimación deberá de esta dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser así, no podrá ser 
beneficiado del pago inmediato de su estimación, que le otorga este programa. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en las 
Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este 
concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sólo 
podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en 
la bitácora de la obra. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo 
como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración 
los siguientes puntos que le sean aplicables: 
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a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA 
DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE 
LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de 
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que 
deberá contar con los permisos necesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una 
Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del 
precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de 
Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de 
medición y pago, del citado concepto. 

7. RELACIÓN DE PLANOS 
NÚMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-AGPO-11/06V JUNIO/2006 

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE 

DOS BOCAS. 
VARIADORES DE VELOCIDAD PARA SISTEMA DE PRESIÓN EN 

RED DE AGUA POTABLE. 

APIDBO-ING-AGPO-03B/09 MAYO/2009 

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE 

DOS BOCAS. 
POZO PROFUNDO. SECCIONES FINALES 

 (AS BUILT) 

APIDBO-ING-AGPO-03b/08 MAYO/2008 
PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE 
DOS BOCAS. 

POZO PROFUNDO. ARREGLO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO. 

APIDBO-ING-AGPO-02/06 JUNIO/2006 
PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN, ACOPIO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE 
DOS BOCAS. 

RED DE TUBERÍAS Y DETALLES. 
 

ELABORÓ REVISÓ 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. 
ARQ. GEORGINA NATALIA OLÁN DOMÍNGUEZ. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ARQ. ÁLVARO OSORIO GARCÍA. 

 

 

APROBÓ 

SUBGERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS. 
ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUAREZ. 

 
 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

 

1) Razón Social del Postor. 

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DE LA TUM. 

CONCEPTO No.     1 
35.03.10 

EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO A 146 METROS DE 
PROFUNDIDAD. 

DESCRIPCIÓN Extracción de bomba sumergible de 20 HP desacoplando tubería de PVC en pozo profundo 
a una profundidad de 146 mts. 

ESPECIFICACIONES Se realizara la extracción de bomba de 20Hp  para la revisión mecánica y eléctrica, acoplada en pozo 
a 146mts. de profundidad con tubería de PVC de 3” de diámetro en tramos de 6 metros, mca. 
Yelomine y conectores de PVC mca. Certa-lok. 
 
Una vez retirada la tubería de PVC y la bomba sumergible de 20Hp.  Se colocara en un lugar seguro y 
fuera del área de trabajo. 
 
El contratista deberá de limpiar por dentro y por fuera los tramos de tubería de PVC de 3” de diam. del 
pozo con agua a presión y desengrasante tipo industrial, se reutilizaran las espigas existentes entre 
cada conexión de la tubería de PVC y las espigas deterioradas se sustituirán por espigas nuevas con 
las mismas características de las existentes. 
 
 Acarreo del equipo para el desmantelamiento de la tubería al sitio de los trabajos 
 Desconexión del sistema del suministro eléctrico de la bomba. 
 Extracción de la bomba desmontando  tubería de PVC de  3” DIAM.  
 Desconexión eléctrica,  mecánica del sistema. 
 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que 
cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con cargo al contratista y a 
satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, croquis, 
controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza),  puesta en operación y cuantificado en campo por unidad de obra 
terminada. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DE LA TUM. 

CONCEPTO No.2 
30.08.45 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 
ACOPLADA A POZO PROFUNDO. 

DESCRIPCIÓN Mantenimiento correctivo a bomba sumergible de 20HP. 
ESPECIFICACIONES  

Se deberá de realizar revisión de bomba sumergible de 20HP. En taller especializado, 
desarme, pruebas de arranque de motor eléctrico, revisión y/o reparación de la flecha, 
bujes de impulsores o cualquier otro elemento mecánico de la bomba. 
 
La bomba sumergible de 20HP se transportara a un taller especializado para su mantenimiento, se 
revisara motor eléctrico sumergible debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 
 
 Acarreo del equipo a taller especializado. 
 Desconexión eléctrica,  mecánica y transporte de la bomba al taller de reparación. 
 Prueba hidrostática previo al desarmado de la bomba. 
 Desmantelamiento de las partes de la bomba. 
 Revisar condición física de los impulsores. 
 Comprobar conexiones. 
 Limpieza de la bomba exterior por medio de  aire comprimido. 
 Armado de la bomba. 
 Prueba de hermeticidad de la cámara de los sellos por medio de inyección de aire comprimido. 
 Prueba hidrostática posterior al mantenimiento preventivo. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que 
cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con cargo al contratista y a 
satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, notas de bitácora, croquis, 
controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 
 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza),  puesta en operación y cuantificado en campo por unidad de obra 
terminada. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DE LA TUM. 

CONCEPTO No. 3 
30.08.50 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA DE 75HP EN CISTERNA. 

DESCRIPCIÓN Mantenimiento preventivo de bomba centrifuga de 75HP en cisterna de almacenamiento de 
agua de la TUM. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista realizara mantenimiento preventivo de  Motobomba eléctrica centrifuga de 
caracol mca. BM modelo 8P-7504MECU  radialmente partida de un solo paso, impulsor de 
fierro gris tipo cerrado, sello mecánico, voluta de fierro gris con succión bridada de 8” y 
descarga bridada de 6”, válvula de purga de 1/8” NPTF de latón, acoplada directamente a 
motor eléctrico trifásico de 75Hp, 4 polos, 1750rpm, 220/440 Volts CA, 60 ciclos, brida C. 
 
Revisión mecánica y eléctrica, acoplada en cisterna de almacenamiento de agua de la TUM 
debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 
 
 Acarreo del equipo para el desmantelamiento de la tubería al sitio de los trabajos 
 Desconexión del sistema del suministro eléctrico de la bomba. 
 Desconexión eléctrica,  mecánica. 
 Drenado de aceite dieléctrico 
 Comprobar conexiones. 
 Limpieza de la bomba exterior por medio de  aire comprimido. 
 Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo respetar las 

especificaciones del fabricante. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza),  puesta en operación y cuantificado en campo por unidad de obra 
terminada. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DE LA TUM. 

CONCEPTO No. 4 
35.03.05 LIMPIEZA A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE 250M3. 

DESCRIPCIÓN Limpieza de cisterna de 250m3 de almacenamiento de agua cruda de la TUM con una 
sección de 6.50x12.50m. 4.00 m. de altura semienterrada. 

ESPECIFICACIONES  Usar botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, 
escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que 
necesite. 

 Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el 
tanque. 

 Retirar el agua que no desfogo por la línea usar una bomba de achique  
 Remueve el material de sedimentación (área, barro) que se encuentra en el fondo 

del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material. 
 Cepillar el piso y las paredes con agua. 
 Para la desinfección se utiliza una solución dorada de 150 a 200 ppm, preparada en 

un recipiente de 20 litros adicionando una cucharadita con cloro en polvo y mezclar 
en forma homogénea. 

 Humedecer el cepillo con la solución de cloro y pasarla por las paredes como si 
estuviera pintando. 

 Deje actuar la solución durante cuatro horas. 
 Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o 

baldes. 
 Desechar estas aguas de lavado mediante el desagüe. 
 Retirar todo el material utilizado en la limpieza. 
 Cerrar el desagüe y permitir nuevamente la entrada del agua al tanque. 
 Checar el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm. 
 Abrir la válvula que da acceso a la red de distribución. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza),  puesta en operación y cuantificado en campo por unidad de obra 
terminada. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

 
LICITACIÓN No. 

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DE LA TUM. 

CONCEPTO No. 5 
35.02.10 

REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA PARA EMBARCACIONES EN MUELLE DE 
LA TUM 

DESCRIPCIÓN  Reparación de toma de agua en muelle 1 de la TUM, retiro de piezas dañadas y 
suministro y colocación de nuevas piezas. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista deberá de reparar la toma de agua del muelle 1 de la TUM, debiendo 
realizar retiro y reposición de las piezas dañadas: 
 

El acoplamiento rápido de 3 pulgadas, metálico 
Conector hembra cedula 40 de PVC de 3” 
Reducción bushing de 4” a 3” 
Brida de 4 pulgada de PVC con 8 tornillos de 5/8 de pulgada de acero 
inoxidable 
Junta entre la brida de acero inoxidable y la bridad de PVC. 
Tubería de PVC de 3 a 4” de diam. 
Adecuación de protección tubular y aplicación de pintura alquidalica en 
franjas a 45° en color amarillo y negro. 
Adecuación y/o suministro de soporteria de la toma hidráulica a base de 
tubular de acero inoxidable anclada a losa de concreto. 
Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

Se deberán de respetar las especificaciones de los medidores existentes y/o 
nuevos. 
 
Se deberán de realizar pruebas de operación de la toma, revisión del medidor de 
agua y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a 
los equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser 
reparado con cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, herramientas y equipo de seguridad, equipo 
de navegación y buceo, así como todo lo necesario para efectuar la correcta 
ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por  Pieza (Pza),  puesta en operación y cuantificado en campo por unidad de 
obra terminada. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares y Especificaciones técnicas 
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1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: “REHABILITACION DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE” 

CONCEPTO No.  
6 

30.08.55 
 

7 
30.08.60 

Mantenimiento a variador de velocidad de 20 HP 440 VAC Danfoss Serie FC de 
Sistema de presión de agua potable. 
 
 
Mantenimiento a variador de velocidad de 75 HP 440 VAC Danfoss Serie FC de 
Sistema de presión de agua potable 

DESCRIPCIÓN Mantenimiento preventivo a variador de velocidad incluyendo respaldo de programación 
y fallas, limpieza y verificación de componentes y verificación de funcionamiento y 
estado. 

ESPECIFICACIONES Respaldo de programación y fallas 

Se energizara el equipo y se respaldar la programación actual a si como fallas a la 
fecha para recomendaciones al usuario con programa MCT10 de Danfoss. 

Mantenimiento preventivo 

Previamente se des energizara el equipo y se verificara que no existe voltaje ni corriente 
almacenada en el equipo. 

Se desconectara cables de alimentación, motor y control. 

Se desmontara el equipo de su soporte para darle mantenimiento preventivo 
(incluyendo limpieza de los componentes con solvente para componentes electrónicos y 
aire) y verificación de estado general. 

Se realizara el montaje del equipo en base, se reconectara y se verificara el 
funcionamiento del mismo. 

Se requiere que el servicio sea realizado por personal certificado Danfoss. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la 
ejecución del concepto de obra en su totalidad. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Pieza (Pza.), cuantificado en campo, una vez ejecutado el concepto de trabajo 
de acuerdo a especificaciones de proyecto. 
 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: “REHABILITACION DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE” 

CONCEPTO No.  
8 

35.02.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DIGITAL TIPO PROPELA 
BRIDADO DE 3” DIAM. 
 

DESCRIPCIÓN Sustitución de medidor ubicado en toma entre bita 7 del muelle 1 de la TUM, incluye 
retiro del dañado, suministro y colocación del medidor nuevo. 

ESPECIFICACIONES  

El contratista realizara los trabajos de retiro de medidor existente ubicado entre la bita 7 
del muelle 1 de la TUM, se deberá de desmantelar el medidor, evitando dañar las áreas 
adyacentes de los trabajos. 

El contratista suministrara e instalara medidor de flujo digital tipo propela bridado de 3” 
diam. 150#, r.f., mca. Electrometry, modelo FRE-AI o equivalente al existente. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la 
ejecución del concepto de obra en su totalidad. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Pieza (Pza.), cuantificado en campo, una vez ejecutado el concepto de trabajo 
de acuerdo a especificaciones de proyecto. 
 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y  PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS DE  
“REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE” 

 

Página 22  
 

 

 


