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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-

LES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Construcción de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para 11 Litros por segundo. 
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en el polígono RP-02 del parque Industrial, ubicado en la carretera Paraíso Dos Bocas. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos a efectuar consisten en la construcción de la obra civil necesaria para la instalación de la primera etapa 
de la planta de tratamiento prefabricada de aguas residuales en el polígono RP-02 del Parque Industrial de Dos 
Bocas, que incluye los siguientes conceptos: 

Se deberá hacer la limpieza de maleza y basura en las áreas indicadas para la ejecución de los trabajos. 

Posteriormente, se hará mediante maquinaria la excavación, a niveles y dimensiones de proyecto de una zona para 
la colocación de una plantilla de concreto armado: que sirva de superficie de desplante de los módulos de dicha 
planta, coordinándose con la empresa que la instalara a fin de efectuar el traslado de los módulos prefabricados en 
el momento adecuado. 

Una vez instalada la Planta, se rellenara y compactara el área circundante y se construirá un muro perimetral de 
arrope de concreto armado, sobre cuya corona se instalara un barandal de protección de PTR y una escalera del 
mismo material para acceder a la cubierta de la planta. 

Posteriormente se hará la instalación del sistema de alimentación a la Planta desde el cárcamo de captación de 
aguas residuales consistente en equipo de bombeo y tuberías de acuerdo a proyecto. 

Se construirá el sistema de desalojo de efluentes de la Planta consistente en tendido de tubería hasta el Canal 
Parshall, incluida la construcción de éste. 

Finalmente se construirán las casetas de operación y para los motores sopladores a un costado de la Planta de 
acuerdo a proyecto. 

Todos los trabajos incluyen el suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su total ejecución. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 120 (ciento veinte) días naturales, debiendo tener 

esto en consideración al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requerirán para cumplir 
con el contrato en el plazo establecido. El inicio de los trabajos será según se indique en el contrato respectivo. 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catálogo 
de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone 
la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las 
correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo 
y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consi-
deradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

APIDBO.- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio remoto de 
comunicación electrónica entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los traba-
jos y en el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de 
los trabajos. 
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es impre-
visible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido cumplimiento 
del contrato. 

 

CÓDIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la APIDBO. 

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación y adjudica-
ción del contrato. 

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen establecidas 
para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, 
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden el alcance, la forma de medición 
y la base de pago de los conceptos de trabajo. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la realización 
de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. 

PARTICIPANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de contratación de licitación pública, invitación 
a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

LOPSRM.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP), documento me-
diante el cual se establecen las medidas de seguridad y protección al medio ambiente que el CONTRATISTA debe 
cumplir dentro del Recinto Portuario. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en 
la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los 
trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media. 

NORMAS.- Normas para Construcción e Instalaciones, que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
normas oficiales mexicanas (NOM) o cualquier otra que se indique o que aplique. 

OBRA.- Trabajos de construcción y/o reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al 
proyecto. 

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catálogo de con-
ceptos. 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que 
deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las 
áreas de agua y terrenos del dominio público federal destinados al establecimiento de instalaciones para la presta-
ción de servicios portuarios. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la APIDBO quien fungirá como su representante ante el 
CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos inclu-
yendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA designa quien fungirá como 
su representante ante la APIDBO y será el responsable directo de la ejecución de los trabajos y deberá estar 
facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como 
contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato corres-
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pondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designación del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUC-
CIÓN o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo, el CONTRATISTA tendrá 
la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

TUM.- Terminal de Usos Múltiples 

P.I.-      Parque Industrial de Dos Bocas. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El PARTICIPANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la elabo-
ración y presentación de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular y según sea el caso, los datos 
relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de 
requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de 
las autoridades competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecución 
de los trabajo, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos según corresponda, ya 
que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la 
APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta em-
presa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la 
inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el en-
tendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El PARTICIPANTE durante 
la visita de obra, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condi-
ciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la 
obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán costos o tiempos perdidos por 
inobservancia de estos conceptos. 

El PARTICIPANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las progra-
madas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período del 
contrato, circunstancia que deberá considerarse para alcanzar el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE CONS-
TRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SU-
PERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por 
tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cual-
quier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como 
dada al propio CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se re-
quiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte 
del CONTRATISTA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CON-
TRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la APIDBO, de la persona que lo sustituirá, 
el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, de-
biendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE 
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO. 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante directo 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la APIDBO ante el 
CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se 
lleven a cabo. 
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BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de la Función Pública, aplicándose los formatos preestablecidos en el sistema, según sea el caso 
Notas de (apertura y validación, recepción de estimaciones, diaria o general y cierre, entre otras). 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las 
cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos 
como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construcción, 
por parte del CONTRATISTA. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura 
y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 122, 123 y 125 del Reglamento de 
la LOPSRM. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se pre-
senten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando el SUPERINTEN-
DENTE DE CONSTRUCCIÓN no se encuentre en el sitio de los trabajos. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la iniciación de 
los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre 
en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los trabajos sean 
recibidos en tiempo y forma a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. 

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servirá para determinar las sanciones a las que se hará 
acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el 
avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra el CONTRATISTA provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus ins-
talaciones, el CONTRATISTA será el responsable de la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumpli-
miento; dichos costos serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin 
derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el CON-
TRATISTA, la APIDBO procederá a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA presente al 
RESIDENTE DE OBRA o en serán deducidos en el finiquito, por otro lado el CONTRATISTA tendrá la opción de 
adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente du-
rante la ejecución de los trabajos o entregar una carta responsiva debidamente firmada y sellada. 

3.4  SINIESTROS 

Para cubrir los trabajos ya ejecutados y que pudieran dañarse por causo fortuito o de fuerza mayor, El CONTRA-
TISTA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro debidamente catalo-
gado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o 
terminación y que aún no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondrá al CONTRATISTA el costo de los trabajos 
que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de 
acuerdo con el proyecto. 

En caso de no contar con dicho póliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que 
se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto, 
siendo el caso de daños sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra. 

El CONTRATISTA será el único responsable de gestionar ante la compañía aseguradora el pago de los daños 
ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la reparación de los daños la APIDBO implemen-
tara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato. 
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Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la APIDBO no reconocerá 
ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA deberá conocer las condiciones bajo las cuales contrate 
su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la 
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pacta-
dos, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. Única-
mente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores 
que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se 
obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite 
por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendrá derecho a modificación en los precios 
unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las Especifi-
caciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad específica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las 
normas y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los materiales y auto-
rizarlos a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser los que solicitó la APIDBO y que indicó en su 
propuesta y que fue aceptado. Por causa justificada podrá solicitar la utilización de otro equipo o material diferente 
al que señaló en su propuesta; en cuyo caso deberá fundamentar y/o justificar la modificación que corresponda y 
sea autorizado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se 
computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo 
o suministro de materiales. 

El CONTRATISTA tienen la obligación de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas de calidad 
que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o procesos de 
construcción aplicados; cualquier omisión con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos 
constructivos, será causa suficiente para que estos no sean pagados. 

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, deberá entregar a la RESIDENCIA DE OBRA los ma-
nuales y/o pólizas de garantía del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales 
empleados o de los equipos de instalación permanente utilizados en la ejecución de los trabajos y que formen parte 
de la obra contratada, de no contar con las pólizas de garantía del fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a 
costa suya extenderá una carta de garantía según corresponda a cada material o equipo de instalación permanente 
de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño 
determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido de que el 
PARTICIPANTE podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y características 
técnicas al indicado. En este supuesto el PARTICIPANTE deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que 
utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la APIDBO que reúne las características técnicas y de calidad 
solicitadas. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la APIDBO por razones justificadas modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra 
y la nueva ubicación resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los 
mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

El PARTICIPANTE preferentemente previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, deberá visitar el sitio 
de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio 
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente los 
alcances de los trabajos. 
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Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las 
especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratación, el hecho de adju-
dicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El PARTICIPANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá 
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT y 
las Normas Oficiales Mexicanas y demás aplicables. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas últimas 
regirán sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas que invariablemente se deberán 
de cumplir. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro 
evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de ejecución propuesto y su análisis 
de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados 
por el CONTRATISTA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de las propuestas y no 
podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día 
del mes del ajuste. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios 
unitarios que presente. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES. 

Todos los niveles que se indican en planos y especificaciones de proyecto están referidos al Nivel de Bajamar 
Medio (NBM), tomando como referencia  la mojonera situada en la glorieta de retorno de la calle Parque Noreste 
del P.I., con coordenadas UTM WGS84 X= 477,928.31814; Y= 2’036,862.58405; Z= +4.33201. 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y este dará por recibi-
dos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera 
para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, en base 
al proyecto, el RESIDENTE DE OBRA podrá solicitar al CONTRATISTA la verificación de los trazos y niveles y éste 
proporcionara los datos requeridos. 

El CONTRATISTA será el responsable de la exactitud de los trazos y en su caso de la ubicación de los bancos de 
nivel auxiliares, por lo que cualquier error que impacte en la correcta ejecución de los trabajos no será reconocido 
por la APIDBO y correrá a cuenta del CONTRATISTA. 

El RESIDENTE DE OBRA tiene la facultad de verificar en cualquier momento los trazos y nivelaciones efectuadas 
por el CONTRATISTA. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitará por escrito al RESIDENTE DE OBRA la verificación final 
mismas que de preferencia se deberá de elaborar en conjunto y en caso que se encuentren trabajos que no han 
sido concluidos de conformidad con lo contratado, estos serán ejecutados nuevamente sin generarle ningún costo 
a la APIDBO. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que los trabajos esté debidamente concluidos con-
forme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de solicitar la revisión final al RESIDENTE DE OBRA. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El PARTICIPANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra y 
agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo 
el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 
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Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten nega-
tivamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de aguas inter-
mitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna 
silvestre. 

Por otro lado deberá de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos tanto peligrosos, como no 
peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo con la normatividad en la materia y proporcionar a la 
RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposición final. 

3.13 FORMA DE PAGO 

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los artículo 54 y 55 de la LOPSRM, a 
la sección III de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, señalando lo siguiente 
siendo enunciativo y no limitativo: 

 El pago de los trabajos devengados se hará mediante estimaciones de acuerdo con los volúmenes de 
obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho 
periodo sea mayor a lo establecido en el artículo 54 de la LOPSRM y únicamente se reconocerán como 
estimaciones las indicadas en el artículo 130 del REGLAMENTO. 
 

 El CONTRATISTA deberá de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis 
días naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompañada de la documentación 
debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los artículos 
127, 131 y 132 del REGLAMENTO. 
 

 Las estimaciones de obra estarán sujetas a la aprobación del RESIDENTE DE OBRA quien contará con 
un plazo dentro de 15 días naturales siguientes a su recepción, revisión correspondiente y notificando al 
CONTRATISTA el resultado de la revisión. 
 

 En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, estas se resolverán posteriormente y se incorporarán en la siguiente estimación. 
 

 En caso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se considerarán como tales siempre 
y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación 
siguiente, o siendo el caso en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad o no 
medie estimación alguna. 
 

 Una vez autorizada la estimación la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios de 
comunicación electrónicos dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la 
fecha de autorización del RESIDENTE DE OBRA, aplicándose las disposiciones emitidas por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 
 

 Si el CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones deberá de estar inscrito en el programa 
de cadenas productivas. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP), para contratistas que laboren 
en las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este 
concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de conceptos, sólo podrá 
ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la BITÁCORA 
ELECTRÓNICA DE OBRA. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como 
base los análisis presentados en la propuesta Técnico y Económica del CONTRATISTA. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA deberá tener en consideración los 
siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en común acuerdo por ambas partes, mismos que deberán 
constar por escrito. 
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b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables. 

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una Especificación 
Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspon-
diente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se 
deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado 
concepto. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 
siguiente: 

a) Especificaciones 

b) Planos 

c) Catálogo de conceptos 

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento Catálogo 
de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone 
la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las 
correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo 
y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, estas deberán ser consideradas. 

 

7. RELACIÓN DE PLANOS 

 CLAVE FECHA TITULO 

1 
APIDBO-ING-PI-PTAR- 

01/15 noviembre/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. PLANO DE CONJUNTO. ETAPA 1. 

2 
APIDBO-ING-PI-PTAR- 

02/15 noviembre/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. PLANO ARQUITECTONICO. FASES DE DESARRO-
LLO DE 1ª. ETAPA.. 

3 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

04/15 octubre/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. EXCAVACIONES Y PLANTILLAS. 1ª. ETAPA. 

4 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

14/15 noviembre/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. ARQUITECTONICO. BARANDALES Y ESCALERA. 

5 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

13/15 noviembre/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. ISOMÉTRICOS. BARANDALES Y ESCALERA. 

6 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

ELEC-01/15 noviembre/2015 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL. PLANO DE RUTEO ELECTRICO. ETAPA 1. 

7 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

08/15 octubre/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. CASETA SOPLADORES E INSTALACIONES HIDRO-
SANITARIAS Y ELECTRICAS DE CASETAS.  
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8 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

11/15 octubre/2015 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. CASETA DE CCM, BODEGA Y LABORATORIO. 

9 
APIDBO-ING-PI-PTAR-

AMC6-01/15 octubre/2015 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. ARREGLO MECANICO DE CARCAMO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

10 S/N 
NOVIEM-
BRE/2015 

PERSPECTIVA PRIMERA ETAPA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE 
DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No.  1 
01.01.10 

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DE-
JANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. 

DESCRIPCIÓN  Despalme y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de vegetación y basura 
en el área de trabajo 

ESPECIFICACIONES Se hará despalme y deshierbe con corte manual y/o mecánico, según se requiera, 
de la maleza, arbustos, árboles y capa vegetal en las áreas donde se desarrollara 
la obra, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda 
la maleza y hierba de dichas áreas para su traslado y depósito en el lugar indicado 
por la misma, considerando una distancia de tiro máxima de 10 km. 

EL PARTICIPANTE deberá visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta 
todas las condicionantes que se requieran para la fijación de su precio unitario y la 
ejecución correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en 
proyecto libre de todo obstáculo natural al finalizar la ejecución de este concepto. 

Se considera el retiro de la capa vegetal en 15 cm de espesor. 

EL PARTICIPANTE deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, 
tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ésta. 

Este concepto incluye la topografía necesaria para el trazo delimitante del área de 
trabajo para limpieza y excavación y fijación de los niveles para colocación de las 
plantillas de concreto sobre las que se desplantaran los módulos de la PTAR. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los 
desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por inobservancia de la 
normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en  la 
estimación correspondiente 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo 
de seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción, así como todo lo necesario 
para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), de área limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
. 1ª ETAPA 

CONCEPTO No.  2  
05.01.40 

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I PARA CIMENTACIONES O TEN-
DIDO DE TUBERIA, HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD 

DESCRIPCIÓN Excavación, relleno y compactación de cepas para cimentación, de 0 a 3.00 metros,  
de profundidad. 

ESPECIFICACIONES Se deberán establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos 
del proyecto. 

Se excavara una zanja de 9.09 x 30.38 m y 2.80 m de profundidad, y otra de 10.40 x 
9.09 x 2.08 m de profundidad, para desplante de estructura de módulos a todo lo largo 
del trazo indicado en proyecto.  El material producto de la excavación se colocara 
cerca a fin de poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, de-
biendo retirar el excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.  

Posteriormente se humedecerá el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se 
compactara por medios mecánicos al 95 % de su PVSM. 

El contratista deberá efectuar al menos dos pruebas de compactación, mediante un 
laboratorio acreditado, debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe 
que se alcanzó el nivel de compactación deseado, debiendo incluir estos trabajos en 
el precio del concepto.  

Se deberá considerar equipo de bombeo adecuado en caso de que la zanja se inunde 
por lluvia o nivel freático, a fin de desecarla previo a su compactación. 

Incluye el control topográfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indicado 
en proyecto.  

Todos los niveles que se indican en planos y especificaciones de proyecto están referidos al 
Nivel de Bajamar Medio (NBM), tomando como referencia  la mojonera situada en la glorieta 
de retorno de la calle Parque Noreste del P.I., con coordenadas UTM WGS84 X= 
477,928.31814; Y= 2’036,862.58405; Z= +4.33201. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de zanja excavada y con el fondo compactado,  cuantifi-
cado en campo a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 
 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No.  3 
05.02.10 

PLANTILLA DE CONCRETO DE F’c= 150 KG/CM2 DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR 

 

DESCRIPCIÓN Construcción de plantilla de 10 cm de espesor, de concreto f’c=150kg/cm2, para 
recibir módulos de la PTAR 

ESPECIFICACIONES Antes de colocar la plantilla, la terracería deberá estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto. 

La terracería deberá estar húmeda inmediatamente antes de la colocación de la 
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de 
desecarla previo a la colocación de la plantilla. 

La plantilla medirá 30.40 x 8.19 en una sección y 10.83 x 8.19 en otra de acuerdo a 
proyecto, en todos los casos el espesor será de 10 cm, debiendo quedar perfecta-
mente nivelada horizontalmente y con acabado semipulido. 

No deberá colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con 
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas 
posteriores a su colado. 

El concreto será premezclado resistencia rápida a 3 dias, f’c=150 kg/cm2, grava de 
3/4”, revenimiento de 14 cm y cemento tipo CPP 30R RS u otro equivalente. 

Incluye refuerzo con malla electrosoldada 6/6 10x10, suministro y colocación de cim-
bra y descimbrado en fronteras e intermedia. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2) de plantilla colocada, cuantificado en obra a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.   4 
10.04.11 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO 
PESADO DE 28 CM DE ANCHO  

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block macizo de concreto tipo pesado de 28 cm de 
ancho  

ESPECIFICACIONES Suministro y construcción de muro con arreglo a tizón de 28 cm de ancho, a base 
de block macizo de concreto liso tipo pesado 28x13x13 cm, color gris, junteado con 
cemento arena 1:3, con una longitud de 9.09 m y una altura de 64 cm, para confinar 
el material e impedir volteos y/o deslizamientos. 

Este muro se desplantara a la -2.70 m al NBM sobre una dala de desplante de con-
creto armado y castillos de 15 x 15 cm reforzados con armadura Armex de 12x12-4 
cm. Todo lo anterior desplantara sobre la plantilla de 10 cm. 

El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, du-
ración y aspecto.  

La distribución de los block será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas 
entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tole-
rancias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del 
muro.  

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 3 de manera que 
sus caras queden bien adheridas por el mortero.  
 
Incluye el suministro y construcción de los castillos y cadena de desplante, incluida 
la madera para la elaboración y colocación de cimbra y su posterior retiro. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería colocada y  terminada incluidos re-
fuerzos de concreto, cuantificada a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  5 
10.04.70 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM DE ESPESOR. 
F'C=250 KG/CM2. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de arrope de módulos con remate de barandal y escalera de 
acceso de acero. 

ESPECIFICACIONES Una vez que se haya instalado los módulos de la PTAR, se deberá construir un muro perimetral 
de concreto armado de acuerdo a proyecto. 

El muro funcionara como arrope de los módulos, construido en el sitio indicado en planos de pro-
yecto, tendrá una altura máxima de 3.30 m con cimbra aparente a una cara a base de concreto 
premezclado, f’c=250 kg/cm2, de 20 cm de espesor, autocompactable y bombeable, agregado 
máximo de ½” reforzado con 2 capas de acero #3@40 cm o 2 lechos de malla electrosoldada  6x6 
4/4. El acabado será semipulido. 

El cemento a utilizar será tipo CPP 30R RS u otro equivalente de resistencia rápida máximo a 3 
días. 

Incluye suministro y colocación de cimbra, y retiro de la misma. 

Incluye suministro y colocación de barandal perimetral en la corona del muro y una escalera de 
acceso de acero, todo a base de perfiles PTR azul 2” x2” cal. 14 en barandal, 1 ½” x 1 ½” cal. 14 
en pasamanos de escalera y 1 ½” x 1/8” de espesor en escalones con huellas de 30 cm y peraltes 
de 18 a 20 cm. Distribuidos de acuerdo a proyecto. 

Barandal y escaleras deberán estar recubiertos con pintura epoxica grado sanitario para superficie 
metálica, tipo Sikaguard-62 o similar. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de 
herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del área de trabajo, adicional-
mente  

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de muro terminado, incluido barandal y escalera  cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especifi-
caciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. 1ª. ETAPA EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

CONCEPTO No. 6 
01.05.50 

RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO AL 90% DE SU 
PVSM EN CAPAS DE 30 CM 

DESCRIPCIÓN  Relleno y nivelación de la zona donde se colocaron los módulos de la 
planta. 

ESPECIFICACIONES  

Una vez colocados los módulos de la PTAR y previo a la construcción del 
muro de arrope, el material extraído en la excavación se depositara y ex-
tenderá en capas de 30 cm de espesor máximo, compactando al 90% de 
su PVSM y nivelando hasta alcanzar las líneas y niveles de proyecto.  

Este concepto se aplicará para el relleno de la zona de excavación. El con-
tratista deberá coordinarse con la Residencia de Obras y la empresa que 
instalara la PTAR a fin de minimizar los tiempos muertos en equipo y mano 
de obra para el inicio de los trabajos de este concepto. 

Durante los trabajos de relleno y compactación se deberá mantener hú-
meda, sin llegar al punto de saturación, el área de trabajo, no debiendo 
ejecutar este concepto sobre terreno seco. 

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios 
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente antici-
pación a la residencia de obras de la ejecución de estos levantamientos 
para los fines que esta considere pertinentes. 

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto 
por lo que no pagara volúmenes excedentes que no se ajusten a dichas 
secciones. 

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algún vehículo, maquinaria 
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad 
para la realización de los trabajos. 

El contratista deberá efectuar al menos una prueba de compactación por 
capa, mediante un laboratorio acreditado, en los sitios que indique el Re-
sidente de Obra, debiendo entregar a la API los resultados donde se com-
pruebe que se alcanzó el nivel de compactación deseado, debiendo incluir 
estos trabajos en el precio del concepto.  

El contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta que 
se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le recono-
cerá el volumen determinado a partir de este levantamiento. 

Incluye los trabajos de control topográfico por parte del contratista, que se 
requieran para efectos de estimación. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de se-
guridad contenidas en el Manual SIPA. 
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ALCANCES Acarreos, tendido, Trazo, nivelación, compactación aplanado, consumi-
bles, equipos de instalación permanente y/o eventuales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de arena tendida, nivelada y compactada, 
cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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CONCEPTO No.  7 
01.05.85 

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y RELLENO DENTRO DEL 
PARQUE INDUSTRIAL 

DESCRIPCIÓN Disposición del material de excavación excedente  

ESPECIFICACIONES Una vez que se termine de rellenar la zona de excavación, el contratista transportara 
y tendera el material excedente en el área que indique el residente en un radio má-
ximo de 1 km. 

El factor de abundamiento considerado para efectos de estimación y pago respecto 
al volumen extraído será del 12 % máximo.  

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro cubico (M3) de material acarreado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
. 1ª ETAPA 

CONCEPTO  No.  8  
05.01.05 

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO A HASTA 1 METRO DE PROFUN-
DIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL O EQUIPO MECÁNICO. 

DESCRIPCIÓN Excavación, relleno y compactación de cepas para cimentación, de 0 a 1.00 metros, 
de profundidad. 

ESPECIFICACIONES Se deberán establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos 
del proyecto. 

Se excavara una zanja para desplante de cimentación a todo lo largo del trazo indi-
cado en proyecto.  El material producto de la excavación se colocara cerca a fin de 
poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, debiendo retirar el 
excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.  

La zanja medirá 80 cm de ancho por una profundidad de 65 cm sobre el nivel de 
terracería para el caso de cimentación. 

Se incluyen todas las excavaciones que se requieran para la instalación de los servi-
cios como tuberías, cisterna, fosa séptica, registros, campo de absorción, etc. Por lo 
que las dimensiones de las excavaciones se adecuaran a lo requerido para tal fin, de 
acuerdo con proyecto. 

Posteriormente se humedecerá el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se 
compactara por medios mecánicos al 95 % de su PVSM. 

En donde el Residente lo requiera, el contratista deberá efectuar pruebas de compac-
tación mediante laboratorio certificado, debiendo entregar a la API los resultados 
donde se compruebe que se alcanzó el nivel de compactación deseado.  

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde por lluvia 
o nivel freático, a fin de desecarla previo a su compactación. 

Incluye el control topográfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indicado 
en proyecto. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que 
corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 
 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de zanja excavada y con el fondo compactado, cuantifi-
cado en campo a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 
 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  9 
 05.02.15 

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR 
 

DESCRIPCIÓN Construcción de plantilla de 5 cm de espesor, de concreto f’c=100kg/cm2, para re-
cibir cimentación de zapata corrida. 

ESPECIFICACIONES Antes de colocar la plantilla, la terracería deberá estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto. 

La terracería deberá estar húmeda inmediatamente antes de la colocación de la 
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de 
desecarla previo a la colocación de la plantilla. 

La plantilla tendrá un ancho de 70 cm, en todos los casos el espesor será de 5 cm, 
debiendo quedar perfectamente nivelada horizontalmente. 

No deberá colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con 
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas 
posteriores a su colado. 

El concreto tendrá un f’c=100 kg/cm2 y grava de ½” y cemento tipo   CPO 30R RS 
u otro equivalente. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2) de plantilla colocada, cuantificado a líneas y niveles 
de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
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CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 10 
 05.06.10. 

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 70 CM DE DESPLANTE, 12 CM DE 
PERALTE Y CONTRATRABE DE 35 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales y construcción de cimentación corrida de concreto armado 
(Z1), para desplante de muros. 

ESPECIFICACIONES  
Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, así 
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y ta-
rimas con triplay necesarios para lograr la geometría especificada con la forma, 
dimensiones y armados, los que se sujetarán a lo indicado en planos estructurales, 
las cimbras estarán apuntaladas con elementos metálicos o de madera. Incluye el 
descimbrado y retiro de la cimbra. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente. 

Incluye el Suministro y habilitado de acero según proyecto. 

La Zapata será corrida centrada a ejes de muro de 70 cm de ancho de desplante 
por 12 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unión con la contratrabe, desplan-
tada a una profundidad de 60 cm más 5 para la plantilla. 

El refuerzo se hará con acero a base de varillas #3@20 cm en el sentido transversal 
y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal. 

La contratrabe será de 35x15 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 inferio-
res del #3 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 250 kg/cm2, 
agregado max. de 3/4" diámetro. El recubrimiento de concreto mínimo para el acero 
será de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla. 

Antes de iniciar la colocación del concreto la contratista deberá dar aviso a la su-
pervisión, para que esta realice la inspección de elevaciones, dimensiones y demás 
requisitos de los moldes, así como la correcta dosificación y colocación del acero, 
no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisión y obtenido la autori-
zación de la Residencia de Obra. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación del concreto, no permitiéndose esto mientras la 
zanja este inundada. 

No deberá colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con 
plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su 
colado. 

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hará en un plazo mínimo 
de 24 horas. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
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ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  metro lineal  (M) de cimentación totalmente terminada, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.  
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CONCEPTO No.  11 
 10.01.10 

CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200 
KG/CM2.  

DESCRIPCIÓN Suministro de material y construcción de castillos de 15 x 15 cm tipo K1 . 

ESPECIFICACIONES  
Los castillos tendrán una sección de 15x15 cm, e irán en los lugares indicados en 
planos de proyecto. 

Estos castillos se construirán tanto en la caseta de operaciones como en la de so-
pladores, en donde se indique en proyecto. 

Tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17 cm 
y se prolongaran hasta empotrarse con la contratrabe de cimentación y las cadenas 
de desplante y/o cerramiento. 

Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, 

agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente. El acero 

tendrá un f’y=4200 kg/cm2.  

Incluye el suministro habilitación de cimbra y su posterior retiro. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del 
área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la 
excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y 
colocado de acero). 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m),  de castillo terminado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO  No  12  
10.02.15  

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRA-
MIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. F'C=200KG/CM2  

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadenas de desplante o cerramiento según proyecto. 

ESPECIFICACIONES  
Las cadenas tendrán una sección de 15x20 cm y se ubicaran perimetralmente, para 
el desplante o cerramiento del muro de block de concreto y en los lugares indicados 
en proyecto. 

Las cadenas tendrán refuerzo de acero con armex 16 x 11 cm (aprox) y 2 varillas #3 
en el sentido longitudinal. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, agre-
gado máximo de ¾” y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente. 

El acero tendrá un f’y=4,200 kg/cm2.  

Las cadenas deberán quedar empotradas en las columnas y castillos. 

Incluye el suministro de la cimbra, su habilitación y posterior retiro. 

Incluye la aplicación de una capa a dos manos de impermeabilizante en la cara su-
perior a fin de impedir que la humedad del suelo suba por los muros. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del 
área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la 
excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y 
colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.   13 
10.04.05 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO NORMAL 15X20X40 CMS ASEN-
TADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block hueco de concreto tipo normal de  15 x 20 
x 40 cm de medida nominal. 

ESPECIFICACIONES Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no deberá presentar 
imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y aspecto y podrá ser de cual-
quier marca que cumpla la calidad especificada.  
 
La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre 
hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias per-
misibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se verificara 
la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas, colocando un refuerzo a 
base de escalerilla de acero calibre 10, amarrado a los castillos.  
 
El bloque será fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y 
NMX-C-38, con una resistencia mínima  a la compresión  de 60 kg/cm2., e índice de 
absorción de agua menor a 10%.  
 
El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus 
caras queden bien adheridas por el mortero. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los tra-
bajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería terminada, cuantificado a líneas y nive-
les de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No.  14 
10.06.05 

TRABE DE CONCRETO ARMADO  25x20CM.  

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T1. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones 
de la sección. 

La trabe tendrá sección 25 x 20 cm., Acero de refuerzo con 3 var. # 3 en lecho 
inferior, 2 # 3 en lecho superior y estribos del # 2 @ 18 cm. Fy= 4200 kg/cm2, con-
creto f´c= 200 kg/cm2, agregado máx. de 3/4" diám. con cemento CPP 30 RS BRA, 
a una altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y des-
cimbrado. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los re-
cubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido cal. 18. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias 
en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; 
no debe diferir respecto al de proyecto en más de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 15 y 
16. 
10.05.05 y 10.05.25 

10.05.05  CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 10 CMS DE 
ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACA-
BADO APARENTE Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL. 

10.05.25  SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 7 
CM DE ESPESOR, A DIVERSOS ANCHOS SEGÚN PROYECTO. F'C=200 
KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACABADO 
PULIDO INTEGRAL. 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas de concreto armado en te-
chumbre y área de trabajo. 

ESPECIFICACIONES Las losas se ubicaran en los siguientes sitios: 

Las losas de 10 cm de espesor se colaran como techumbre de las casetas a dos 
aguas  con un volado perimetral de 40 cm. 

Las losas de 7 cm se colocaran como mesa de trabajo dentro de la caseta de opera-
ción con 50 cm de ancho la superior y 35 cm de ancho la inferior.  

Las losas de azotea se reforzaran con varilla de 3/8”Ø@20 cm en ambas direcciones, 
a 3 cm del lecho bajo en los centros de claro y a 2.50 cm bajo lecho superior en la 
zona de apoyo en trabes. 

Las losas de 7 cm se reforzaran con malla electrosoldada  6x6 10/10. 

Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. Antes de 
su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sec-
ción. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los recu-
brimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias 
en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una lon-
gitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; 
no debe diferir respecto al de proyecto en más de 5(cinco) milímetros. 
 
Se utilizará concreto con un f’c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP 
30 RS BRA.; tamaño máximo del agregado igual a ¾”; de resistencia rápida a 3 dias 
máximo 
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Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir 
estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. La super-
ficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza 
hasta la colocación del concreto hidráulico. El diseño de las cimbras y/o moldes, así 
como su número de usos; será responsabilidad del CONTRATISTA y las construirá 
para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes se limpiarán 
antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto 
recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la 
API. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las aristas de los moldes lleva-
rán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de 2.5 centímetros 
 
El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un vibra-
dor del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e inmediata-
mente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza 
de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin 
de evitar segregación de la mezcla. Deberá suministrar y aplicar membrana de curado 
que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del petróleo, para que 
permita la aplicación posterior de acabados  como pintura, impermeabilizantes, repe-
llos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión, no debiéndose aplicar en 
caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que primero deberán ser 
secadas. 

Incluye suministro, construcción y retiro de cimbra. 

El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a 
fin de que se haga en presencia de un representante de la API. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles 
de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantifica-
ción se hará en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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LICITACION  

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
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CONCEPTO No.  17 y 18 
 
 10.07.05 y 10.07.15 

10.07.05    APLANADO  DE  MUROS  HASTA  3M  DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.. 

10.07.15   APLANADO DE LOSA HASTA 3 M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA 
1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.  

DESCRIPCIÓN Aplanado fino en muros y losas, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor. Incluye 
emboquillados. 

ESPECIFICACIONES La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y 
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un 
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se hume-
decerá antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de  2 cm. 

Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con 
regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uni-
forme, dándole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área com-
pletamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del 
mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó dicha mezcla  

En todos los casos se deberán dejar las superficies perfectamente lisas para recibir 
el acabado final. 

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, trabes, columnas, 
faldones y, esquinas. 

Incluye: Suministro de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra para 
trabajos en alturas no mayores de 3 m  

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No.  19 
 
10.03.10 

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE F'c=150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de piso de concreto en área de casetas. 

ESPECIFICACIONES  

Se construirá a base de concreto premezclado con un f’c= 150 kg/cm2, revenimiento 
10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS BRA de 6 cm de espesor. 

El refuerzo se hará con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el 
área de desplante, debiendo colocar elementos sobre los que se apoye la malla a 
fin de garantizar dicha distancia. 

Incluye el suministro y colocación de una capa de polietileno negro calibre 600 entre 
la base de terracería y el firme. 

El firme deberá quedar perfectamente nivelado de acuerdo a proyecto y preparado 
para recibir el acabado final. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del 
área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución 
de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) anda-
mios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la 
cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cuadrado (m2) de firme construido, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 20 
  

60.02.05 
 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´c=250 
KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPE-
ZOIDAL DE 15X20X50. 

DESCRIPCIÓN Construcción de guarnición de concreto armado. 

 Las dimensiones de la guarnición son de 50 cm de alto, 20 cm de base  inferior y 
0.15 m. en la base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepi-
llando la superficie. El concreto debe ser de f´c= 250 Kg./cm2 CPO 30R RS.  
 
El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervisión, posteriormente se 
procederá  a la aplicación del descimbrante de marca, si el desplante no presenta 
una compactación aceptable, se procederá a su acomodo con pisón,  
 
Para la realización de este concreto no se utilizara agua de mar y se debe propor-
cionar un vibrado uniforme después de haberlo colocado en la cimbra, en la corona 
se terminara pasando volteador en las aristas y se dará un cepillado directamente 
del concreto, no permitiendo la aplicación de cemento para esto, cortes con maquina 
coincidiendo con las juntas y cortes de los pisos que lleguen a las guarniciones. 
Las guarniciones podrán entrar en servicio después de 15 días de haber sido cola-
das. 
Este concepto incluye: limpieza y preparación de la superficie de colocación, trazo, 
corte, colocación y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflán, armado 
y colocación de acero de refuerzo, así como la elaboración, acarreo y vaciado del 
concreto de la revolvedora al sitio de colocación, vibrado, descimbrado y estiba para 
nuevo uso. Curado del concreto con membrana, retiro del material sobrante y lim-
pieza de la zona de trabajo. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 21 
 
15.02.30 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X 55 CM. MODELO Y CO-
LOR SEGÚN PROYECTO 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de loseta cerámica en piso del interior de caseta de opera-
ciones 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará loseta de 1ª calidad, de 55 x 55 cm, antiderrapante, re-
sistencia a sustancias químicas, resistencia al manchado, fuerza de adhesión de 
10.5 Kg/cm2  para tráfico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, modelos de 
linea marca Interceramic, Porcelanite, Vitromex u otra de calidad similar  
En el interior de las casetas se colocara piso color gris claro liso (cool gray 1), aca-
bado brillante. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes la 
superficie en donde se colocara el piso,  deberá estar perfectamente nivelada y lim-
pia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y deberá 
estar húmeda al vaciar el adhesivo, para iniciar la colocación, se tienen que hume-
decer las piezas antes de colocarlas, no se permitirán variaciones apreciables de 
color, mala alineación y nivelación, se harán los cortes necesarios de la misma con 
máquina cortadora especial o esmeriladora con disco, para la adherencia se utilizara 
adhesivo formulado con aditivos químicos con resistencia a la compresión de 109 
Kg/cm2 y resistencia al corte de 18.26 Kg/cm2, a los 7 días, del tipo Madison, Pasa  
o similar. 
 
Las juntas se consideraran de 3 mm, utilizando separadores de plástico para garan-
tizar la uniformidad de la junta, aplicando boquilla con polímeros epóxicos en color 
gris, con cualidades impermeables, resistente a químicos y al manchado para piso 
24 hrs. después. La limpieza final se hará con agua y jabón secándose con trapo y 
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para 
su correcta colocación. . Normas aplicables: ASTM C373-88(1999), ASTM C650-97, 
ASTM C1027-99, ASTM 1026-87, ASTM C482-81(1996) 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), de piso colocado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 22 

60.01.50 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE CONCRETO SIMPLE. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de piso de adocreto de concreto rectangular y cuadrado 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará adocreto de concreto simple de 1ª calidad de forma rec-
tangular en medidas 40 x 20 x 6 cm en color gris claro y 20 x 20 x 6 cm en color 
negro, para tráfico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, con distribución de 
acuerdo a planos.  
Las piezas de adocreto se desplantaran sobre una cama de arena sin compactar de 
10 cm de espesor. 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes la 
superficie en donde se colocara el piso, deberá estar perfectamente nivelada y lim-
pia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, no se 
permitirán variaciones apreciables de color, mala alineación y nivelación, se harán 
los cortes necesarios de la misma con máquina cortadora especial o esmeriladora 
con disco.  
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2) de piso colocado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 23 
 
15.01.10 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP 
WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGÚN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Acabado final en muros exteriores. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y aplicara, en fachadas de casetas, pintura tipo top Wall o similar, 
acabado semi mate, no tóxico. Colores según proyecto, de acuerdo a los estableci-
dos en el manual del INDAABIN, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en 
muros exteriores, marquesina y faldón. 

Se aplicaran los colores de acuerdo a planos de proyecto, aplicando previamente 
una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura a aplicar. 

Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de altura 
y a partir de ahí se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor continuando 
con color cool gray 1, de acuerdo a planos de proyecto. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda será de 4 horas, no de-
biendo pintarse si existe una humedad relativa superior al 85%. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resa-
narse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, 
con un sellador vinílico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las necesa-
rias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin 
manchas, tiempo de secado al tacto de 1 hr. con humedad relativa de 50% a 25° C 
y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/lt. A dos manos, con sólidos en volumen 
de 30+- 3%, peso específico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 uk a 25°C, lava-
bilidad mayor a los 5000 ciclos con solución abrasiva, se deberá considerar pintar 
hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, 
pisos, muebles, etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales 
hasta 20 m.  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2) de área completamente pintada, cuantificado a líneas 
y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 24 y 
25. 
15.01.05 y 15.01.135 

15.01.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX 
O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGÚN PROYECTO. 

15.01.135 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS. CO-
LORES SEGUN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros interiores y lecho bajo de 
losas. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y aplicará pintura vinílica vinimex semimate marca Comex o equi-
valente, color blanco 756, a una altura de 0 a 3.00mts, aproximadamente para inte-
riores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola un mínimo de dos 
manos, debiendo aplicarse otra en caso de ser necesario. Incluye la aplicación pre-
via de una mano de sellador para muros y losas de la misma marca de la pintura a 
aplicar. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resa-
narse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, 
posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. 
Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,  

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas 
etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro 
de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la do-
cumentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero genera-
dores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, 
avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), de área terminada totalmente, cuantificado a líneas 
y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 26  
15.01.130 

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLO-
RES SEGUN PROYECTO. 

 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros exteriores 
 

 

ESPECIFICACIONES 

 

En los muros de la fachada exterior se pintara una pleca tricolor entre la base cool 
gray 10 y la parte superior con cool gray 1. 

La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo 
largo de la fachada siempre que haya muro. 

La banda superior será de color verde  Pantone* 356C, la de en medio será color 
cool gray 1 y la inferior será en color rojo  Pantone* 200C. 

Las bandas de color deberán quedar perfectamente delineadas, no aceptándose 
sobre posición de colores. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resa-
narse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, 
posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. 
Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,  

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas 
etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro 
de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la do-
cumentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero genera-
dores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, 
avances de obra, informes, etc. 

El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o hume-
dad excesiva que pueda dañar el acabado final. El contratista considerara las tem-
peraturas y humedad  adecuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las es-
pecificaciones del fabricante. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
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ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro (m), de pleca tricolor terminada totalmente, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  27 
15.01.40    

ROTULACIÓN Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD 

DESCRIPCIÓN Rotulación de letrero de identidad de acuerdo al trazo de proyecto  

ESPECIFICACIO-
NES 

Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede 
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie de-
berá estar completamente seca.  

Después del limpiado se deberá de realizar trazo a nivel con letras tipo Soberana Sans Bold  
de 8 cm aprox de altura que diga: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BO-
CAS, S.A. DE C.V., Incluye símbolos ortográficos. 

Se suministrará y aplicará  pintura  tipo vinílica a dos manos en color Pantone Cool Gray 10C, 
marca Comex o cualquier otra equivalente mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, que 
se encuentra al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá usar 
la indicada en dicho anexo, deberá ser 100% lavable y quedar perfectamente delineado y 
legible. 

El contratista, previo a la aplicación de la pintura, deberá presentar a la Residencia de Obras 
el trazo del texto en su conjunto para aprobar la correcta nivelación y distribución. 

El letrero deberá quedar perfectamente delineado, no permitiéndose perfiles disparejos en las 
letras. 

El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad exce-
siva que pueda dañar el acabado final. El contratista considerara las temperaturas y humedad  
adecuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 

Incluye Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metálicos  protección de muros, 
pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales 
hasta 20 m. dentro de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación 
que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, croquis, álbum 
fotográfico, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por letrero completo (Pza.)  totalmente terminado , cuantificada en campo. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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CONCEPTOS  No.  28 y 29 
15.01.90  y 15.01.95 

 

15.01.90 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS DE 50 CM DE AL-
TURA. 

15.01.95 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA SCT. 

DESCRIPCIÓN Trazo y dibujo de logotipos oficiales de la SCT y la API en muro exterior de la zona del 
tanque de agua  

ESPECIFICACIONES Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede 
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie 
deberá estar completamente seca. 

Después del limpiado se deberá de realizar trazo a nivel de logotipo de la API Dos Bocas, 
este logotipo está conformado por la imagen corporativa de la API  y la leyenda en la parte 
inferior de: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

Se deberá dimensionar proporcionalmente y asignar colores, de acuerdo al espacio dis-
ponible y a lo indicado en el Manual de Criterios y Especificaciones Técnicas Relativos a 
la Imagen Institucional y Señalización de Inmuebles Federales Utilizados como Oficinas 
Administrativas., publicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales. (INDAABIN), (ver anexo). 

El logotipo de la SCT consistirá en el águila del escudo nacional del lado derecho y la 
leyenda SCT. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, divididas por 
una pleca tricolor horizontal. Los colores a utilizar serán el Cool Gray 1, Cool Gray 10,  
Pantone* 200C y  Pantone* 356C. 

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura tipo vinílica, marca Comex o equivalente, 
deberá de quedar perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de acuerdo 
a proyecto. 

El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad 
excesiva que pueda dañar el acabado final. 

Incluye: Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metálicos, materiales, 
equipo y mano de obra para trabajos a una altura no mayor de 12 m en Oficinas Adminis-
trativas y de Operaciones, y a una altura de 6 a 7 metros en los edificios de la TUM 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  croquis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por logotipos completos (Pza.), pintados de acuerdo a proyecto, cuantificada en 
campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias  Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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CONCEPTOS No.     
30 
15.01.30  

15.01.30 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER MOR-
TERPLAS APP DE 4.5 MM EN ACABADO GRANULAR COLOR 
BLANCO. 

 

DESCRIPCIÓN Impermeabilización de azoteas de casetas. 

ESPECIFICACIONES 15.01.30 

Se impermeabilizaran las losas de las casetas mediante el suministro y colocación 
de membranas asfálticas prefabricadas con SBS (Estireno-Butadieno-Estireno) con 
refuerzo de poliéster y película de polietileno en los traslapes con superficie lisa are-
nada con acabado en color blanco, del tipo MORTER PLAS  u otro equivalente, 
mediante el método de termo fusión  con soplete. Las membranas tendrán un espe-
sor de 4.5 mm e incluye la colocación en el chaflán. La membrana a instalar deberá 
tener una vida útil de 7 años. 

Se deberá aplicar respetando los traslapes y otras indicaciones de instalación del 
fabricante. 

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, etc., lim-
pieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la 
obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  31 
 

20.01.05 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE TAMBOR CON BASTIDOR 
DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE 
80 X 215 CM. ACABADO LACA COLOR NATURAL. 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales, fabricación e instalación de puerta de baño tipo.  

ESPECIFICACIONES Se fabricara e instalara puerta de madera, a base de bastidor de pino 45x45 mm, recu-
bierta con triplay de pino 1 cara de 3 mm por ambos lados. 

La puerta medirá 80 x 215 cm más jamba y dintel de pino de 1ª. de 15 cm x ½” de espesor 
y sofito de parada a lo largo de las jambas y dinteles de sección cuadrada de 15 mm con 
apertura según se indica en proyecto. 

A la madera de puerta y jamba se le aplicara una capa transparente de protección antipa-
rásitos para madera del tipo Sayer Lack AD-0051 o similar y un acabado de laca color 
natural a dos manos. 

Incluye cerradura de latón con llave, 3 bisagras y tornillería. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  croquis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por puerta y marco (Pza.), instalada de acuerdo a proyecto, cuantificada en 
campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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CONCEPTO No.  32 
 

15.06.10 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO. 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales, fabricación e instalación de cubierta de laminado plástico tipo 
formica o equivalente.  

ESPECIFICACIONES Las losas de concreto que se instalaran como mesas de trabajo se recubrirán con una 
cubierta de laminado plástico tipo formica o similar en color gris oscuro liso (storm 912), la 
cual se pegara mediante resistol 5000, aplicado tanto a la losa como al recubrimiento, 
dejando secar perfectamente antes de unirlos. 

La superficie de las losas de concreto deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo y 
elementos sueltos, lisa y nivelada sin protuberancias, de lo contrario primero se deberán 
de corregir lo anterior antes de aplicar el recubrimiento. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, croquis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), de recubrimiento colocado de acuerdo a proyecto, 
cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias  Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

 
 

 
 
  

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 33 y 
34 
 
25.01.30 y 25.01.35 

25.01.30 SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODI-
ZADO NATURAL DE 1 1/2" DE 120 X 110 CM . 

25.01.35 SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODI-
ZADO NATURAL DE 1 1/2" DE 60X 40 CM . 

 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de ventanas de aluminio en caseta de operacion. 

ESPECIFICACIONES En la caseta de operaciones, se suministrará y colocará ventana tipo V-1, de alumi-
nio color natural de 1 ½” de 60 x 40 cm con una sección fija y una deslizable hori-
zontalmente, debiendo colocar cristal de 6 mm translucido.  

Se suministrará y colocara ventana tipo v-2 de 120x110 cm a base de aluminio 
anodizado natural de 1 ½” con cristal filtrasol de 6 mm en tabletas abatibles con 
mecanismo de apertura en los lugares indicados en las casetas vehicular y peatonal. 

Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los trabajos 
de elaboración. Para su colocación se tendrá la precaución que no existan excesos 
de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocación, 
todas las ventanas estarán selladas a base de vinil y felpas con silicón para una 
correcta fijación del vidrio con el marco de aluminio, la ventana deberá estar sellada 
con silicón transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitirán holguras 
tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como máximo y deberán que-
dar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará que 
presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas 
de concreto o pegazulejo, así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni ala-
beos o torceduras en los perfiles, de lo contrario será desechada por el residente.  

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  ventana colocada (pza), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTOS No. 35, 
36, 37, 38 y 39 
 
10.04.40, 35.02.45, 
35.02.55, 35.02.60 y 
35.02.70 

10.04.40 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CIMENTACIÓN PARA PRO-
TECCIÓN DE CISTERNA. 

35.02.45 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA 
CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS. 

35.02.55  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO DE 750 LTS 
DE CAPACIDAD 

35.02.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA. 
35.02.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A 

TANQUE ELEVADO. 
DESCRIPCIÓN Construcción de sistema de acopio y distribución de agua en caseta vehicular. 

 

ESPECIFICACIONES 10.04.40 

Se construirá un cajón para protección de la cisterna en el sitio indicado en proyecto, 
cuyas medidas dependerán de las dimensiones de la cisterna que se instalara, el cual 
estará desplantado sobre una losa de concreto armado de 10 cm, reforzado con malla 
electrosoldada 10x10 6/6 y f`c= 200 kg/cm2, una trabe de borde perimetral y castillos 
en las esquinas  de 15 x 15 cm, reforzados  ambos con armex 11 x 11 -4, sobre esta 
losa se construirán  muros perimetrales de block de concreto macizo 12x20x40 cm y 
losa de cierre a base de panel w o similar repellado por la parte superior con mortero 
arena 1:4, con orificio para colocar la tapadera de la cisterna. 

35.02.45 

Una vez construido el cajón se instalara la cisterna de 2,800 lts de capacidad tipo 
Eureka, Rotoplas o equivalente, previa limpieza de la losa de desplante a fin de que 
no existan piedras o elementos de otro tipo que la puedan perforar, llenándola de agua 
y rellenando el cajón con cemento-arena en una proporción de 1:10. 

35.02.70 y 35.02.55 

Posteriormente se instalara el sistema de succión mediante una pichancha y tubo de 
cobre tipo M de 1”Ø, el cual quedara conectado a una bomba de agua de 1 HP auto-
cebante, que será suministrada por el contratista, la cual ira colocada en un banco de 
concreto de 50x50 cm, previamente construido a fin de quedar instalada a 15 cm por 
encima del terreno circundante. 

De esta bomba se conectara la alimentación al tanque elevado mediante tubo de co-
bre rígido tipo M de 3/4”Ø, debiendo colocar una llave de flotador tanto en la cisterna 
como en el tanque elevado y una válvula check entre la bomba y el tanque elevado 
de plástico que se suministrara e instalara de 750 lts de capacidad de en el sitio indi-
cado en proyecto. 

El tanque elevado se asentara sobre una losa de concreto armado de 150 x 200 cm 
de concreto armado, levantada a 1 m sobre el nivel de la losa de azotea, apoyada 
sobre muros de block de concreto y castillos de concreto armado cuya construcción 
se pagara en conceptos aparte. 
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35.02.60 

En la salida del tanque elevado se colocara una válvula de paso de ¾”Ø  y una tubería 
de ventilación de ½”Ø de pvc de 1.50 m de longitud . 

De la válvula se bajara al baño mediante tubería de PVC de ¾”Ø hasta las conexiones 
a mueble las cuales se harán mediante tubería de PVC de ½”Ø, llave de angular de 
paso y tubo coflex hidráulico de ½”Ø, conectadas a la salida de alimentación de los 
muebles. 

En cada concepto se deberán incluir, según sea el caso, los materiales descritos en 
los planos de proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán tener la precaución de no dañar o gol-
pear la tubería de cobre nueva, protegerlas al pasar cerca de varillas, no se aceptarán 
tubos que presenten estrangulamientos, en donde sea posible se deben utilizar tra-
mos enteros, evitando al máximo los empalmes en tramos rectos, los cortes en los 
tubos se ejecutaran en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, se efec-
tuaran pruebas hidrostática a una presión de 4.5 Kg/cm2 durante 3 hrs. como mínimo. 
Se incluirán todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será la pieza (pza) instalada y operando para los con-
ceptos 10.04.40, 35.02.45 y 35.02.55; el concepto 35.02.60 se pagara por salida (pza) 
conectada y operando y el concepto 35.02.70 se pagara por sistema (PG) instalado 
completo y operando. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTOS No., 
40, 41, 42, 43 y 44 
 
40.02.95, 40.02.100,  
45.01.35, 45.01.05, 
40.02.25,  

40.02.95 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
RIAS CON TUBERIA PVC DE 4"Ø. 

40.02.100 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
RIAS CON TUBERIA PVC DE 2"Ø. 

45.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER 
45.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC.  
40.02.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE PISO. 
. 

DESCRIPCIÓN Construcción de sistema desalojo, tratamiento y disposición de aguas servidas. 

ESPECIFICACIONES 40.02.95 

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el 
desalojo de las aguas servidas del sanitario de la caseta de operación y su conducción 
al pozo sanitario indicado en proyecto,  a base de tubería PVC sanitaria reforzada de 
4”Ø, perfectamente pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto. 

La descarga del WC se hará mediante codo de 90-4”Ø con salida posterior de 2”Ø y tubo 
liso de PVC sanitario reforzado de 4”Ø, esta tubería se prolongara hasta el pozo mas 
próximo. 

Incluye los codos y otros accesorios necesarios para la conexión de los tubos rectos. 

40.02.100. 

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el 
desalojo de las aguas servidas del lavabo, coladera de piso y regadera ubicados en ca-
seta de operación, a base de tubería PVC sanitaria reforzada de 2”Ø, perfectamente 
pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto desde la descarga de la-
vabo hasta el registro de salida. 

45.01.35. 

Se suministrara e instalara un lavabo tipo económico color blanco al muro mediante gan-
chos especiales adosados a este con pijas y taquetes, posteriormente se conectara al 
sistema sanitario mediante cespol de PVC de 2”Ø y chupon de hule para conectar con 
tubería de descarga  

45.01.05 

Se suministrara e instalara un inodoro de tipo económico color blanco al piso con sistema 
de fijación mediante brida sanitaria flexible marca coflex o similar, que no requiere cuello 
de cera, debiendo quedar firmemente apoyado en el piso de acuerdo con instrucciones 
de fabricante. 

40.02.25. 

Se instalara una  coladera cespol de piso de 2”Ø en el baño y una en la regadera, la cual 
se unirá al ramal colector mediante  tubería y accesorios de PVC de 2”Ø, se tendrá cui- 
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dado de que la parte más baja de la pendiente del suelo del baño y la regadera coincidan 
con la ubicación de esta coladera, así como que no deberá sobresalir del nivel del piso. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad con-
tenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos 
los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE 
PAGO 

La unidad de medición y pago será por  
40.02.95 y 40.02.100 Sera por Sistema (sistema) construido y operando. 
45.01.35, 45.01.05, 40.02.25 será por pieza (pza) suministrada, colocada y operando. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTOS No.  
45, 46, 47.  
 
30.02.15, 30.02.80, 
30.02.120 

30.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CORRU-
GADO O SIMILAR DE 3/4"Ø EN MURO, LOSA O PISO. 

30.02.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO DE 
1"Ø. 

30.02.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RIGIDO DE 2”Ø. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ductos con tubería PAD o PVC de acuerdo con proyecto. 

ESPECIFICACIONES 30.02.15 

Se deberán suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o simi-
lar en color rojo ahogada en pisos, muros o losas de acuerdo a lo indicado en planos 
de proyecto a fin de unir el tablero de distribución con cada una de las salidas de 
alimentación e iluminación según su tipo. 

Esta tubería se instalara ahogada en muros, pisos y/o losas. 

Se deberá tener cuidado de no estrangular la sección del ducto por hacer cambios 
de dirección con  radio de giro pequeño o por aplastamiento, debiendo cuidar este 
detalle al momento de los colados en el caso de firmes y losas. 

Previo al colado la ducteria se amarrara con alambre recocido a los armados a fin 
de impedir su desplazamiento al momento del colado. 

La ducteria que se ahogue en los muros de block hueco deberá colocarse de manera 
rectilínea de techo a salida, evitando curvas que dificulten el cableado posterior.   

Incluye según el caso, la ranuración de muros para la colocación de la ducteria y su 
colocación previa al colado en el caso de losas y firmes. 

Cuando bajen por muro deberán hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en  dia-
gonal. 

30.02.80, 30.02.120 

Se colocaran bancos de ductos a base de 2 tubos tipo PVC rígido de 1” o 2” Ø 
enterrados entre registros o registros y cajas de distribución según se indique en 
indicados en proyecto. 

Incluye suministro y colocación de codos y los trabajos de adecuación en registros 
para insertar los tubos en este registro y ranurado de muro para acceder a las cajas 
de distribución. 

Incluye la excavación de la cepa para tendido de acuerdo a las dimensiones y es-
pecificaciones dadas en plano, se nivelara el fondo de la misma a fin de que la tu-
bería asiente de manera uniforme con la profundidad indicada en plano y se cubrirá 
con arena producto de la excavación. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
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ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, insumos  y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Los conceptos se cuantificaran y pagaran por metro (m) de tubo colocado de 
acuerdo a  proyecto, p.u.o.t. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
. 1ª ETAPA 

CONCEPTOS  No.  48, 
49, 50 
 
30.01.05, 30.01.10, 
30.01.70 

30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW.,   600 
V. S 75 °C. 

30.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW., 
600 V.  75° C. 

30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO, 600 
V. S 75 °C. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cableado eléctrico a casetas  

ESPECIFICACIONES 30.01.05, 30.01.10, 30.01.50, 30.01.70. 

Se suministrara e instalaran cables de cobre tipo THW,  600 V, 75°C en los calibres y 
distribución especificados en  plano de proyecto  eléctrico, debiendo usarse sin forro 
de recubrimiento para los circuitos de tierra física. 

Los circuitos de tierra física se refieren a los que conectan directamente del tablero de 
distribución con las salidas eléctricas en contactos y la que se instalaran en murete 
de medición. 

Se deberán poder identificar en colores diferentes, de acuerdo con la nomenclatura 
eléctrica Mexicana las líneas de fases, neutro y tierra física. 

Cualquier empalme deberá realizarse en las cajas de salida, no permitiéndose por 
ningún motivo empalmes dentro de los ductos. 

Se deberá tener cuidado de no dañar la cubierta de protección de los cables al mo-
mento de su introducción a los ductos, de lo contrario se deberá remplazar el cable 
dañada en su totalidad, por lo que se deberá usar lubricante especial para ello, a fin 
de evitar tensiones excesivas al momento de su colocación que puedan dañar el ca-
ble. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por metro de cable suministrado e instalado (m) 
de acuerdo a proyecto. PUOT. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 51, 
52. 
 
30.04.05 Y 30.04.50 

30.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2 
CONTACTOS MONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRA FI-
SICA. 

30.04.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILU-
MINACION CON CAJA DE PVC 10 X 10 CM.. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salidas de alimentación eléctrica y de iluminación 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran las salidas para energía en los lugares indicados en 
proyecto. 

Se colocaran cajas de 10 x 10 cm de PVC en los sitos indicados como salida de 
iluminación ya sea en losa o muro. Las chalupas y cajas serán de PVC. 

Las placas de contactos y apagadores serán de la línea evolución de Quinziño u 
otra similar en calidad y apariencia. 

En el plano de proyecto se indica cuantos apagadores van en cada caja de ilumina-
ción y a que apagador va conectada cada salida de iluminación. 

Las salidas de corriente deberán quedar perfectamente aterrizadas. 

Se deberán asegurar que las cajas queden perfectamente empotradas tanto a mu-
ros como a losa debiendo limpiarlas del cemento u otros materiales que se introduz-
can. 

Al momento de repellar muros o colar losa se deberán proteger las cajas rellenán-
dolas con papel kraft u otro material fácilmente removible. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por salida (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTO No. 53,  
30.05.50 

30.05.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA 
TIPO QO MONOFASICA 8 POLOS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tableros de protección y distribución eléctrica 

ESPECIFICACIONES 30.05.50 

En el sitio indicado en plano de proyecto, se suministrara e instalara un centro de 
carga monofásico, 2 Hilos QO tipo americano de 8 polos, marca Square-D o equi-
valente, para empotrar. 

Incluye el suministro e instalación de las siguientes  protecciones termo magnéticas 
tipo QO enchufables: 1 de 1P 20 A para energía y 1 de 1P-15 A para iluminación 
marca Square-D o equivalente en otras marcas. 

El cableado de alimentación se conducirá a esta caja y de esta saldrán los circuitos 
derivados para alimentar las casetas de acuerdo a proyecto. 

El cableado de alimentación se conducirá a esta caja desde el transformador tipo 
seco  y de esta saldrán los circuitos derivados para alimentar las casetas de acuerdo 
a proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  pieza (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  54 
 

30.03.55 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER  59X59 CM 
PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, 5,000-6,000° K. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámparas de sobreponer para casetas. 

ESPECIFICACIO-
NES 

Estas lámparas se colocaran en el lecho bajo de losa, dentro de las casetas.  

El gabinete será para sobreponer en losa a base de lámina de acero  cal. 26 mínimo, 
con acabado de pintura poliéster de aplicación electrostática en color blanco y grado 
de protección IP30 como mínimo, la celosía será abatible y desmontable con reflector 
tipo louver parabólico de aluminio 100% puro anodizado con reflectancia tipo especu-
lar difusa. 

Las luminarias serán Philips del tipo LED con tubo T5 en arreglo de 3 x 14W, 110 
VCA, 60 Hz, con factor de potencia mínimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,500 
Lúmenes nueva, temperatura de color mínima de 6,000° K y eficiencia luminosa mí-
nima de 59.52 Lm/W, con balastro electrónico. 

Las lámparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 75° 
C, al circuito de iluminación indicado en plano de proyecto, aislando perfectamente 
las uniones en las conexiones. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la docu-
mentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, 
croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  lámpara  (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando 
a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.  55 
 

30.06.175 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN 
MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° K. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámparas de sobreponer para interior de casetas. 

ESPECIFICACIONES Estas lámparas se colocaran en las fachadas de las casetas de acuerdo a plano 
de proyecto. . 

Las luminarias serán del tipo LED 7-10 W, 110 VCA, 60 Hz, con un flujo luminoso 
mínimo de 250 Lm, temperatura de color mínima de 4,500° K y eficiencia luminosa 
mínima de 33 Lm/W, con balastro electrónico, con iluminación en dos sentidos 
(arriba-abajo) y carcasa de color blanco. 

La lámpara tipo es mca Tecnolite modelo zigong, en caso de proponer otra lámpara 
de características similares, se deberá anexar la ficha técnica de dicho producto. 

Las lámparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 
75° C, al circuito de iluminación indicado en plano de proyecto, aislando perfecta-
mente las uniones en las conexiones. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números ge-
neradores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  lámpara  (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
rando a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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CONCEPTO No.  56, 57 
 

30.01.60, 30.05.110 

30.01.60  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO 
DE 15 KVA 440/220/110V. 

30.05.110  SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA MARCA SIEMENS S4 NMX-J-118, CON INTERRUP-
TOR PRINCIPAL DE 400A A 440V, 3 FASES, 3 HILOS 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de transformador seco y tablero de distribución. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara e instalara en el sitio indicado en proyecto un transformador trifá-
sico tipo seco de 15 KVA, 60 Hz, 440 V en el primario y 220-110V en el secundario,  
Gabinete ventilado de lámina de acero al carbón fosfatizado por inmersión con 
pintura de poliéster en polvo de aplicación electrostática, debiendo conectarse a 
tablero de distribución principal. 
 
Se suministrara e instalara en el sitio indicado en proyecto, un tablero de distribu-
ción eléctrica marca Siemmens S4 NMX-J-118 o similar, con interruptor principal 
de 400 A a 440 V, 3F-3H. 
Incluye el suministro e instalación de los siguientes interruptores para derivados: 

2 3P-150 A. 
1 3P- 30 A 
1 3P -20 A 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números ge-
neradores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  transformador o tablero  (pza), suministrado e instalado de acuerdo a 
proyecto y con capacidad de operación a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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CONCEPTO No.  58 ,59 
 

25.02.60, 25.02.65 

25.02.60   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS BATIENTES HOJA DOBLE DE ALUMI-
NIO ANODIZADO NATURAL DE 180 x 210 CM. 

25.02.65  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL DE 90 X 210 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de puertas de acceso en casetas. 

ESPECIFICACIONES Estas puertas se fabricaran con aluminio anodizado natural de 2” con lámina de 
aluminio en el medio inferior y cristal de 6 mm translucido en la parte superior. 

Incluye marco de aluminio, chapas de seguridad con llave y pasadores tipo máuser 
de aluminio en las de hoja doble. 

En las puertas dobles se contabilizarán como una sola puerta ambas. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números ge-
neradores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  puerta (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando 
a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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CONCEPTO No.  60, 61 y 
62 

30.02.155, 30.02.160, 
30.02.165 

 
 
 

30.02.155    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRI-

CADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-1. 
30.02.160  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADOS DE 

CONCRETO TIPO RBTA-2 
30.02.165  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS PREFABRICADOS DE 

CONCRETO DE 60 X 40 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de registros eléctricos y sanitarios 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran en los sitios indicados en proyecto los registros sa-
nitarios y eléctricos prefabricados en concreto armado de acuerdo a su uso, co-
nectándose con los ductos de sus respectivas redes. 
El tipo RBTA-1 tendrá las medidas de 80 x 50x 75 cm y el RPTA-1 de 100 x 66 x 
75 cm. 
Incluye la excavación y compactación necesarias para su instalación. 
Los registros no deberán presentar daños que incidan en su estanqueidad. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  registro (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operando 
a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTOS No. 63 y  
64 
 
35.03.175, 25.01.55 
 

35.03.175   SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARSHALL DE 6" DE FIBRA DE VI-
DRIO PARA MEDICION DE FLUJO. 

25.01.55     SUMINISTRO E INSTALACION LOUVER DE ACERO GALVANIZADO DE 100 CM 
x 100CM  APROXIMADAMENTE. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de canal tipo Parshall y accesorios de medición de flujo, asi como 
louvers de acero galvanizado en casetas. 

ESPECIFICACIONES 35.03.175 

Se suministrará e instalara dentro de un registro construido previamente, un canal de cap-
tación tipo Parshall, fabricado en fibra de vidrio de 6” de ancho, con las dimensiones y 
disposición indicadas en plano de proyecto. 

Incluye el suministro e instalación de un medidor de flujo por ultrasonido marca NIVELECO, 
con sensor modelo Easy Trek, con rango de medición de 0.25 a 4 m, y resolución < 2 m :1 
mm.o similar y display Multicont o similar para lecturas de nivel, distancia, volumen, por-
centaje de salida y totalizador montados sobre Canal Parshall. 

Incluye el suministro y construcción de registro de concreto de 150x100x 120 cm para ins-
talación del canal Parshall. 

25.01.55. 

Se suministrarán e instalaran en los sitios indicados en proyecto,  louvers estacionarios de 
ventilación tipo industrial de acero galvanizado por inmersión en caliente, con marco de 3”, 
aletas fijas a 30° aprox, área libre mínima del 50%, con un diseño de aletas que reduzcan 
considerablemente la  penetración de lluvia. 

Incluye la pintura de todos los elementos con un primer anticorrosivo y pintura epóxica 
Sikaguard-62 o similar en color gris oscuro. 

Se deberá sellar el perímetro de contacto con el muro por ambos lados, mediante sello 
epoxico transparente del tipo Dow Corning o similar. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, tubería, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra 
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por el canal (pza), instalado y conectado a la red de 
descarga y en condiciones de operación. 
Para los  louvers será por pieza (pza) instalada,  incluidos todos los accesorios necesarios 
(PUOT). 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTOS No. 65 y  
66 
 
25.05.145, 25.05.150 
 

35.03.175   SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA A BASE DE PERFILES DE 

PTR DE ACERO GALVANIZADO. 

25.01.55     SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE PERFILES 

PTR DE ACERO GALVANIZADO. 

DESCRIPCIÓN Suministro, de materiales y construcción de escalera y barandal con perfiles de acero gal-
vanizado tipo PTR sobre corona de muro se arrope 

ESPECIFICACIONES Se suministraran los materiales necesarios para la construcción e instalación en la parte 
media del paramento noreste de la PTAR, de una escalera y descanso de 90 cm de ancho, 
a base de perfiles tipo PTR de acero galvanizado por inmersión en caliente, de 1 ½” x 1 ½” 
calibre 14 en barandal de 90 cm de altura,  1 ½” x 1/8” de espesor en escalones con huella 
de 30 cm y peralte entre 18 y 20 cm máximo a fin de librar una diferencia de alturas de 2.73 
metros, uniéndose por medio de soldadura a fin de armar los perfiles y tornillos y taquetes 
expansivos para fijarla al muro de arrope. 

El Barandal tendrá de 90 cm de altura, con postes a cada 150 cm de PTR 2"x 2" cal. 14 
de acero galvanizado por inmersión en caliente, anclados al piso mediante Placa A-36 de 
5/16" (7.9 mm) de 12 x 12 cm soldada a la base de los postes y tornillo de 2 1/2” x ¼” con 
taquetes expansivos, pasamanos corrido y larguero intermedio de perfil PTR de 2” x 1 ½”. 
Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación 
de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

El barandal se fijara a la corona del muro de arrope de concreto armado. 

Incluye la pintura de todos los elementos con un primer anticorrosivo y pintura epóxica 
Sikaguard-62 o similar en color gris claro. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, tubería, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra 
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por escalera completa (pza) y por metro (m) de barandal 
instalado midiendo la longitud sobre el pasamano, incluidos todos los accesorios necesa-
rios (PUOT). 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOS BOCAS
COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

 
 

 
 
 
 

  

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTOS No.  
 
67- 40.06.135 
68- 40.06.140, 
69- 40.06.145 
 

40.06.135  SUMINISTRO  E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO TIPO SU-
MERGIBLE PARA LODOS MCA. FLYGT, MODELO NP 3085, ADAPTATIVE 462, 
10 LPS, 3 HP, 440V, 60 Hz. O SIMILAR. 

40.06.140  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ARRANQUE SUAVE PARA 
BOMBAS DE CARCAMO DE ACHIQUE, MARCA TM MODELO TSA-5AS-1-4V, 

40.06.145    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERAS DE NIVEL DE MERCURIO PARA CAR-
CAMO DE AGUAS NEGRAS CONEXIÓN (NA Y NC) 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de equipo de bombeo para lodos en cárcamo de aguas residuales. 

ESPECIFICACIONES 40.06.135  Se suministrara e instalara en el fondo del cárcamo de captación de aguas 

residuales, de acuerdo a proyecto, un equipo de bombeo para lodos de tipo 
sumergible de marca Flygt , modelo NP 3085, MT3, Adaptative 462, gasto 
carga para 10 litros por segundo, potencia de 3 HP, trifásica a 460/230 V, 60 
Hz, 4 polos o similar, descarga de 80 mm, VS 8M, NPSHr 4.46 m, flecha de 
acero inoxidable, sello mecánico “Corrosion Resistant Cemented Carbide”,  
para enviar las aguas del cárcamo hacia la PTAR. 

                  Incluye codo de descarga de 80 mm, barras guía y soporte superior galvani-
zado. 

4.06.140    Se suministrara e instalara de acuerdo a proyecto tablero de arranque suave 

para bombas del cárcamo de achique para alternarlas y simultanearlas, marca 
TM modelo TSA-5AS-1-4V o similar, incluye cableado, control eléctrico, con-
tactores y guarda motores. 

40.06.145   Se suministraran e instalaran de acuerdo a proyecto, peras de nivel de mercurio 

para cárcamo de aguas negras con conexión Na y Nc. 
 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, tubería, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra 
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION Y 
BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será por bomba, tablero y pera (pza), instalada y en condi-
ciones de operación, incluidos los accesorios necesarios (PUOT). 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE  
DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

CONCEPTOS 
No.  
 

70- 35.02.170 

71- 35.02.175 

72- 35.02.120 

73- 35.02.115 

74- 35.02.130 

75- 35.02.132 

76- 35.02.87 

77- 35.02.125 

78- 35.02.134 

79- 35.02.160 

80- 35.02.165 

81- 35.01.120 

82- 35.02.137 

83- 35.02.140 

84- 35.02.92 

85- 40.01.60 

86- 30.02.170 

87- 40.02.170 

 

35.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, DE VAS-
TAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 76mm (3") DE DIAMETRO 

35.02.175 SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE VAS-
TAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 102mm (4") DE DIAMETRO 

35.02.120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHEK) DE 102 MM. (4") Ø. 

35.02.115 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE 
ARIETE DE: 75 MM. (3") Ø.  

35.02.130 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 45° DE 8"Ø CON BRIDA. 

35.02.132 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 90° DE 3"Ø CON BRIDA.  

35.02.87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. DE 90° CON BRIDA DE: 102 MM. (4") DE Ø  

35.02.125 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. 8" x 3"Ø CON BRIDA 

35.02.134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARRETE LARGO DE FO.FO. DE 50 CM. CON BRIDA DE: 102 MM 
(4") DE Ø   

35.02.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE HECHIZO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 203 
mm (8") DE DIAMETRO 

35.02.165 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON A-36, DE 
203 mm (8") Ø, UNA LONGITUD DE 4.60 m  CON 4 SALIDAS LATERALES A 135° DE 102 mm 
(4") Ø CON LONGITUD DE 50 CM, Y UNA A 315° DE 203 MM (8") Ø,  BRIDADAS EN TODOS 
SUS EXTREMOS. 

35.01.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE  EXTREMIDAD ESPIGA DE PAD  DE 203 mm (8") DE DIAME-
TRO 

35.02.137 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 203 
mm (8") DE DIAMETRO 

35.02.140 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 76 mm 
(3") DE DIAMETRO 

35.02.92 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 102 mm 
(4") DE DIAMETRO 

40.01.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CO-
RRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") DE Ø. 

30.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CO-
RRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (6") DE Ø. 

40.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO DE 80 x 80 CM INTERIORES 
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DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de sistema de carga o descarga de influentes y efluentes de o hacia  la PTAR  

ESPECIFICA-
CIONES 

Todas las piezas accesorias indicadas en proyecto que se unirán por medio de bridas, se utilizara torni-
llería de acero galvanizado por inmersión en caliente, con las dimensiones adecuadas a la pieza que 
unirán, pudiendo ser cualquiera de las siguientes dimensiones: 5/8”Ø x 2 ½”; 5/8” Ø x 3”; ¾” Ø x 3 ½”; ó 
1”Ø x 4 ½”. 

En el múltiple de descarga las salidas que no queden conectadas al sistema deberán sellarse con em-
paque de plomo y tapadera de Fo. Fo. Bridada. 

En todas las uniones de 8”Ø se colocaran empaques de neopreno y en los demás diámetros serán de 
plomo. 

Las tuberías tipo PEAD corrugado de 8”Ø y 6”Ø servirán para unir el cárcamo de aguas servidas con el 
acceso al tanque de Regulación de la PTAR, y la salida del tanque de cloración con el canal Parshall de 
acuerdo con planos de proyecto. 

Los registros de 80 x 80 cm se instalaran en el canal de descarga de efluentes de la PTAR. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Ma-
nual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, tubería, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra especiali-
zada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICION Y 
BASE DE 
PAGO 

La unidad de medición y pago será por metro (m) de tubería suministrada e instalada y por pieza pza) 
suministrada e instalada para el resto de los conceptos., instalada y en condiciones de operación, inclui-
dos los accesorios necesarios (PUOT). 

MARCO NOR-
MATIVO 

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificacio-
nes Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. 
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE 
 INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 1ª ETAPA. 
   

 

 
  EMPRESA:     

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTI-
DAD DE 
OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

PRELIMINARES 

1 01.01.10 
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON 
MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, 
PIEDRAS Y ESCOMBRO. 

M2 760      $                  -    

2 05.01.40 
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I 
PARA CIMENTACIONES O TENDIDO DE TUBERIA, 
HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD 

M3 2,000      $                  -    

3 05.02.10 
PLANTILLA DE CONCRETO DE FC = 150 KG/CM2 DE 10 
CENTIMETROS DE ESPESOR 

M2 430.22      $                  -    

4 10.04.11 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK 
MACIZO DE CONCRETO TIPO PESADO DE 28 CM DE AN-
CHO 

M2 5.82    

5 10.04.70 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CON-
CRETO ARMADO 20 CM DE ESPESOR. F'C=250 KG/CM2.  

M2 
 

415 
 

   

6 01.05.50 
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TE-
RRENO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE 30 CM  

M3 725      $                  -    

7 01.05.85 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION 
Y RELLENO DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL 

M3 1,430      $                  -    

8 05.01.05 
EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO A HASTA 1 
METRO DE PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MA-
NUAL O EQUIPO MECÁNICO. 

M3 25      $                  -    
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. 
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE  
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  EMPRESA:      
       

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTI-
DAD DE 
OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

CASETAS 

9 05.02.15 
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM 
DE ESPESOR M2 65    

10 05.06.10 
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 70 CM 
DE DESPLANTE, 12 CM DE PERALTE Y CONTRATRABE 
DE 35 CM 

M 55    

11 10.01.10 
CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, 
E#2@17 CM. F'C=200 KG/CM2.  M 70    

12 10.02.15 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DES-
PLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO 
ARMADO. F'C=200KG/CM2  

M 55    

13 10.04.05 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK 
HUECO NORMAL 15X20X40 CMS ASENTADO CON MOR-
TERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

M2 90    

14 10.06.05 TRABE DE CONCRETO ARMADO 25x20CM.  M 3    

15 10.05.05 

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200 
KG/CMS DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON 
VARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACABADO APARENTE 
Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL. 

M2 90    

16 10.05.25 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CON-
CRETO ARMADO DE 7 CM DE ESPESOR, A DIVERSOS 
ANCHOS SEGÚN PROYECTO. F'C=200 KG/CM2. RE-
FUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACA-
BADO PULIDO INTEGRAL. 

M2 4    

17 10.07.05 
APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA 
CON MORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL. 

M2 160    
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  EMPRESA:      

       

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

18 10.07.15 
APLANADO DE LOSA HASTA 3 M DE ALTURA MAXIMA CON 
MORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL 

M2 90    

19 10.03.10 
FIRME DE CONCRETO ARMADO DE F'c=150 KG/CM2. DE 8 
CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 

M2 60    

20 60.02.05 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CON-
CRETO SIMPLE F´c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, 
REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 
15X20X50. 

M 65    

21 15.02.30 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X 
55 CM. MODELO Y COLOR SEGÚN PROYECTO M2 60    

22 60.01.50 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE 
CONCRETO SIMPLE 

M2 60    

23 15.01.10 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILI-
ZANTE TIPO TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. 
COLORES SEGÚN PROYECTO. 

M2 96   
 

24 15.01.05 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VI-
NIMEX O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGÚN 
PROYECTO 

M2 90   
 

25 15.01.135 
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS. 
COLORES SEGUN PROYECTO. 

M2 90    

26 15.01.130 
SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE 
ANCHO. COLORES SEGUN PROYECTO. 

m 45    

27 15.01.40 ROTULACIÓN Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD pza 2    

28 15.01.90 
ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS DE 50 CM 
DE ALTURA. 

pza 2    

29 15.01.95 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA SCT. pza 2    



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 1ª ETAPA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. 
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE 
 INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 1ª ETAPA. 

EMPRESA: 
 

 

  
 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

30 15.01.30 
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER 
MORTERPLAS APP DE 4.5 MM EN ACABADO GRANULAR CO-
LOR BLANCO. 

m2 90   
 

31 20.01.05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE TAM-
BOR CON BASTIDOR DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y 
TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE 80 X 215 CM. ACA-
BADO LACA COLOR NATURAL. 

pza 3   

 

32 15.06.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO. m2 2   
 

33 25.01.30 
SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 120 X 100 CM . 

pza 1   
 

34 25.01.35 
SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 60X 40 CM . 

pza 2   
 

35 10.04.40 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CIMENTACIÓN 
PARA PROTECCIÓN DE CISTERNA. 

Pza 1   
 

36 35.02.45 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA 
TIPO EUREKA CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS. 

Pza 1   
 

37 35.02.55 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO 
DE 750 LTS DE CAPACIDAD 

Pza 1   
 

38 35.02.60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION 
HIDRAULICA. 

Pza 1   
 

39 35.02.70 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
DE AGUA A TANQUE ELEVADO 

PG 1   
 

40 40.02.95 
SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE 
AGUAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 4"Ø. 

sis-
tema 

1   
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  EMPRESA:     
 

       

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

41 40.02.100 
SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE 
AGUAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 2"Ø. 

sis-
tema 

1   
 

42 45.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER Pza 1   
 

43 45.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. Pza 1   
 

44 40.02.25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE 
PISO. 

Pza 2   
 

45 30.02.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CO-
RRUGADO O SIMILAR DE 3/4"Ø EN MURO, LOSA O PISO. 

m 60   
 

46 30.02.80 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO 
DE 1"Ø. 

m 70   
 

47 30.02.120 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO 
DE 2"Ø. 

m 18   
 

48 30.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 TIPO 
THW.,   600 V. S 75 °C. 

m 150   
 

49 30.01.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG 
TIPO THW., 600 V.  75° C 

m 120   
 

50 30.01.70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 DES-
NUDO, 600 V. S 75 °C. 

m 75   
 

51 30.04.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2 
CONTACTOS MONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRA FI-
SICA. CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO. 

pza 8   
 

52 30.04.50 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA 
ILUMINACION CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO 10 X 10 CM 

pza 10   
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  EMPRESA:     

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

53 30.05.50 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELEC-
TRICA TIPO QO BIFASICA 8 POLOS 

pza 2   
 

54 30.03.55 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER  
59X59 CM PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, 
5,000-6,000° K. 

pza 8   
 

55 30.06.175 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBRE-
PONER EN MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° 
K. 

pza 2   
 

56 30.01.160 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO 
SECO DE 15 KVA 440/220/110V. 

pza 1   
 

57 30.05.110 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA MARCA SIEMENS S4 NMX-J-118, CON INTERRUP-
TOR PRINCIPAL DE 400A A 440V, 3 FASES, 3 HILOS  

pza 1   
 

58 25.02.60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS BATIENTES HOJA 
DOBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 180 x 210 CM 

pza 2   
 

59 25.02.65 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE ALU-
MINIO ANODIZADO NATURAL DE 90 X 210 CM 

pza 1   
 

60 30.02.155 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS 
PREFABRICADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-1 

pza 8   
 

61 30.02.160 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS 
PREFABRICADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-2 

pza 3   
 

62 30.02.165 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS 
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 60 X 40 CM 

pza 6   
 

63 35.03.175 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARSHALL DE 6" DE 
FIBRA DE VIDRIO PARA MEDICION DE FLUJO. 

Pza 1    $                  -    

64 25.01.55 
SUMINISTRO E INSTALACION LOUVER DE ACERO GALVANI-
ZADO CAL. 18, CON MARCO DE 3” DE 100CM x 100CM  APROX. 

Pza 8    $                  -    
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  EMPRESA:      

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  

No. CLAVE DESCRIPCION 

65 25.05.145 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA A BASE DE PER-
FILES DE PTR DE ACERO GALVANIZADO. 

Pza 1    

66 25.05.150 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE 
PERFILES PTR DE ACERO GALVANIZADO 

m 98    

CARCAMO 

67 40.06.135 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO COM-
PLETO TIPO SUMERGIBLE PARA LODOS MCA. FLIGHT, MO-
DELO NP 3085, ADAPTATIVE 462, 10 LPS, 3 HP, 440V, 60 Hz. O 
SIMILAR  

Pza 2.00   

$                  -    

68 40.06.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ARRANQUE 
SUAVE PARA BOMBAS DE CARCAMO DE ACHIQUE, MARCA TM 
MODELO TSA-5AS-1-4V, INCLUYE CONTROL ELECTRICO, 
CONTACTORES Y GUARDA MOTORES 

Pza 1.00   

$                  -    

69 40.06.145 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERAS DE NIVEL DE MERCURIO 
PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS CONEXIÓN (NA Y NC) Pza 3.00   

$                  -    

70 35.02.170 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO 
COMPUERTA, DE VASTAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 
76mm (3") DE DIAMETRO 

Pza 1.00    $                  -    

71 35.02.175 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO 
COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 
102mm (4") DE DIAMETRO 

Pza 2.00    $                  -    

72 35.02.120 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE NO RETORNO (CHEK) DE 102 
MM. (4") Ø. 

Pza 2.00    $                  -    

73 35.02.115 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN CON-
TRA GOLPE DE ARIETE DE: 75 MM. (3") Ø.  

Pza 1.00    $                  -    

74 35.02.130 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 45° DE 8"Ø CON BRIDA. Pza 2.00    $                  -    

75 35.02.132 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 90° DE 3"Ø CON BRIDA.  Pza 1.00    $                  -    
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EMPRESA:     

CATALOGO DE CONCEPTOS 
 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  
No. CLAVE |DESCRIPCION 

76 35.02.87 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.FO. DE 90° CON BRIDA DE: 
102 MM. (4") DE Ø  

Pza 2.00    $                  -    

77 35.02.125 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. 8" x 3"Ø CON 
BRIDA 

Pza 1.00    $                  -    

78 35.02.134 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARRETE LARGO DE FO.FO. DE 50 CM. CON 
BRIDA DE: 102 MM (4") DE Ø   

Pza 2.00    $                  -    

79 35.02.160 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE HECHIZO DE ACERO AL CARBON 
CED. 40 DE 203 mm (8") DE DIAMETRO 

Pza 1.00    $                  -    

80 35.02.165 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL 
CARBON A-36, DE 203 mm (8") Ø, UNA LONGITUD DE 4.60 m  CON 4 SALI-
DAS LATERALES A 135° DE 102 mm (4") Ø CON LONGITUD DE 50 CM, Y UNA 
A 315° DE 203 MM (8") Ø,  BRIDADAS EN TODOS SUS EXTREMOS. 

Pza 1.00    $                  -    

81 35.01.120 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  EXTREMIDAD ESPIGA DE PAD  DE 203 mm 
(8") DE DIAMETRO 

Pza 1.00    $                  -    

82 35.02.137 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO PARA PIEZAS 
ESPECIALES DE 203 mm (8") DE DIAMETRO 

Pza 5.00    $                  -    

83 35.02.140 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ES-
PECIALES DE 76 mm (3") DE DIAMETRO 

Pza 3.00    $                  -    

84 35.02.92 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ES-
PECIALES DE 102 mm (4") DE DIAMETRO 

Pza 12.00    $                  -    

85 40.01.60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") 
DE Ø. 

m 50    $                  -    
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EMPRESA:     

 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

 

CONCEPTOS UNI-
DAD 

CANTIDAD 
DE OBRA 

CON LETRA CON NUMERO IMPORTE  
No. CLAVE DESCRIPCION 

86 30.02.170 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (6") 
DE Ø. 

m 15    

87 40.02.170 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO DE 80 x 80 CM IN-
TERIORES 

Pza 2.00    $                  -    

      SUBTOTAL  $                  -    

      IVA  $                  -    

      TOTAL  $                  -    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
LUGAR Y FECHA      EMPRESA                  REPRESENTANTE LEGAL 


