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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “REHABILITACION DE SISTEMA DE PREION DE AGUA POTABLE”
l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.: ADJUDICACION DIRECTA.
1.2 OBJETIVO

Realizar rehabilitacion del control eléctrico electronico del sistema automatico de presion de agua potable a
oficinas y muelle de la Terminal de Usos Mdiltiples.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA
En las instalaciones del puerto de APl DOS BOCAS
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento preventivo a los variadores de velocidad existentes, mantenimiento correctivo a bomba
sumergible de 20HP en pozo profundo, mantenimiento preventivo a bomba centrifuga de 75HP acoplada
en cisterna de almacenamiento de agua de la TUM, reparacion y adecuacion de tomas de agua en muelle
1 de la TUM, sustitucién de medidor de agua para suministro a embarcaciones, limpieza de cisterna de
almacenamiento de agua de 250m3. De la TUM.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excederd del 31 de diciembre de 2013. El inicio de los
trabajos se efectuara a de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades
serd el siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de
gue se compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El ndmero de norma indicado para cada
concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas
aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:

API .- Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
PEP.- PEMEX Exploracién y Produccién.
CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la Entidad.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Puablico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungird como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy serd el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por
el contratista.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa
quien fungira como su representante ante la “APl DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la
ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes
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para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se
reserva el derecho de aprobar la designacién del Superintendente de Construccion o solicitar en cualquier
momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y
sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio

BITACORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y
en el que se deberdn de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante la
ejecucion de los trabajos.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que
interviene en la ejecucidn de un estudio, proyecto, ejecucidn de obra, puesta en operacion, mantenimiento
0 supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su
caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS”
para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.
P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El Contratista deberd recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular y segin sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de
agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los
accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran
considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serdn pagados en forma
adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA so6lo podra ser el que indicé en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o
material diferente al que sefialé en su propuesta; solo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto
sea de caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de
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realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin
gue este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo 0 suministro
de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las
instalaciones de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias
entre si. No se reconocera ningun pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en
el entendido de que la actividad del mismo por ningn motivo serd interrumpida ni interferida. El Contratista
durante la visita observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos
perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendrd presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fenébmenos naturales que puedan presentarse en
el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio
poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para
tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el
RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al
propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS
BOCAS”, de la persona que lo sustituira, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos
sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API1 DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS" designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma
Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la
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Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
administrador local de la APl DOS BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la
funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra
por parte de la APl DOS BOCAS y Superintendente de Construccién, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del
Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que
se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitAcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitdcora, seran vélidas ain cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciaciéon de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la
obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “APlI DOS BOCAS”
aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccién por la “API DOS BOCAS".

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS”y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar
las retenciones a las que se hard acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un
atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccién del RESIDENTE
DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los
dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA
OBRA tendrd la opcion de adquirir una poéliza de seguro contra dafios a terceros para responder por
cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una poéliza de seguro para responder en caso de
ocurrir un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la APl DOS BOCAS y/o instituciones
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacién y que aln no este recibida
por la APl DOS BOCAS, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que
resulten dafados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de
acuerdo con el proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA serd el Gnico responsable de gestionar ante la
compafiia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no
hacer la reparacion de los dafios la APl DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por
incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS BOCAS
no reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su poliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin
modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto
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prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente
ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de
gue el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA
OBRA que no tendra derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se
computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas
que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y la Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los
materiales a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el
entendido de que el Contratista podrd optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en
calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha
técnica del insumo que utilizard como similar, y comprobar a satisfaccion de la APl que relune las
caracteristicas técnicas y de calidad solicitados.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la
obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar
la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su
oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el
cual serd verificado por la API DOS BOCAS, que servird como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, se deberd visitar el sitio de los trabajos a fin de
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos,
ya que no se admitird ningun sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacion, el hecho de adjudicéarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

El Contratista, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos,
deberd tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
Ultimas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato ain
cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya
una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su
programa de ejecucién propuesto y su analisis de precios unitarios.
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Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra
entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes del ajuste.

El calculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nimeros
generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional,
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se hard mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de
acuerdo con lo que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada por el
RESIDENTE:

— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (Nimeros generadores)

— Croquis descriptivos o de ubicacién de los trabajos estimados.

— Fotografias donde se pueda constatar la ejecucién de los trabajos.

— Notas de bitacora.

— Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.
3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos
y este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo
tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones
gue se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitar4d al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere
necesario, la verificaciéon de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionard los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas
serdn por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedard a cargo del RESIDENTE DE OBRA
verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o
interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y
calculo de volimenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de
sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que
los deberd incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, serd por periodos no mayores a 8 dias
naturales. EI CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la
peticidn estd justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacién y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificar4 al RESIDENTE DE OBRA con
48 horas de anticipacion que efectuard el levantamiento la zona o zonas terminadas segun proyecto;
conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.
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Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la
realizacion del levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido
concluidos con la calidad, a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el
nuevo levantamiento de verificacion final serd con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada
por la misma empresa que la “AP1 DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra y agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su
caso, asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de
agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas
como refugio de fauna silvestre.

3.13 FORMA DE PAGO.

Las estimaciones se deberan de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al primero
parrafo del art. 54 de la LOPSRM. El CONTRATISTA, debera presentarlas a las Residencia de Obra dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompafiadas de la documentacion
gue acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, el
LICITANTE debera de tomar en consideracion, que el proceso de trdmite para el pago de las estimaciones
esta sujeto a la revision y autorizacién de la Residencia de Obra por lo que debera de respetar el plazo
sefialado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. La
presentacion de las estimaciones para su pago, se ajustaran a las previsiones de los articulos 127, 131 y
132 del REGLAMENTO.

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, la
APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C. y dar de
alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando ademas en el sistema
de dicho programa la fecha de recepcién de los trabajos de que se traten, con el propésito de dar mayor
certidumbre, transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de
presentar su estimacion debera de esta dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser asi, no podra ser
beneficiado del pago inmediato de su estimacion, que le otorga este programa.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las
Instalaciones de la APl DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este
concepto no se reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo
podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en
la bitacora de la obra.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios unitarios teniendo
como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion
los siguientes puntos que le sean aplicables:
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a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA
DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE
LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS".

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, deberd depositarla por si mismo o a través de
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que
debera contar con los permisos necesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomard en cuenta para la elaboracion del
precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catdlogo de
Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de
medicion y pago, del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCION, ACOPIO Y
DISTRIBUCION DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE
APIDBO-ING-AGPO-11/06V JUNIO/2006 DOS BOCAS.

VARIADORES DE VELOCIDAD PARA SISTEMA DE PRESION EN
RED DE AGUA POTABLE.

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCION, ACOPIO Y
DISTRIBUCION DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE
APIDBO-ING-AGPO-03B/09 MAYO/2009

DOS BOCAS.
POZO PROFUNDO. SECCIONES FINALES
(AS BUILT)

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCION, ACOPIO Y

APIDBO-ING-AGPO-03b/08 MAYO/2008 DISTRIBUCION DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE
DOS BOCAS.

POZO PROFUNDO. ARREGLO HIDRAULICO Y ELECTRICO.

PROYECTO DE SISTEMA DE EXTRACCION, ACOPIO Y

APIDBO-ING-AGPO-02/06 JUNIO/2006 DISTRIBUCION DE AGUA DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE
DOS BOCAS.
RED DE TUBERIAS Y DETALLES.
ELABORO REVISO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. GEORGINA NATALIA OLAN DOMINGUEZ. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
APROBO

SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Razo6n Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA TUM.

CONCEPTO No. 1
35.03.10

EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO A 146 METROS DE
PROFUNDIDAD.

DESCRIPCION

Extraccion de bomba sumergible de 20 HP desacoplando tuberia de PVC en pozo profundo
a una profundidad de 146 mts.

ESPECIFICACIONES

Se realizara la extraccion de bomba de 20Hp para la revisién mecanica y eléctrica, acoplada en pozo
a 1l4émts. de profundidad con tuberia de PVC de 3" de diametro en tramos de 6 metros, mca.
Yelomine y conectores de PVC mca. Certa-lok.

Una vez retirada la tuberia de PVC y la bomba sumergible de 20Hp. Se colocara en un lugar seguro y
fuera del area de trabajo.

El contratista debera de limpiar por dentro y por fuera los tramos de tuberia de PVC de 3" de diam. del
pozo con agua a presion y desengrasante tipo industrial, se reutilizaran las espigas existentes entre
cada conexion de la tuberia de PVC y las espigas deterioradas se sustituiran por espigas nuevas con
las mismas caracteristicas de las existentes.

Acarreo del equipo para el desmantelamiento de la tuberia al sitio de los trabajos
Desconexion del sistema del suministro eléctrico de la bomba.

Extraccion de la bomba desmontando tuberia de PVC de 3” DIAM.
Desconexion eléctrica, mecanica del sistema.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que
cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con cargo al contratista y a
satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitacora, croquis,
controles de calidad, andlisis y calculos de obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza), puesta en operacion y cuantificado en campo por unidad de obra
terminada.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA TUM.

CONCEPTO No.2
30.08.45

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MONTAJE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP
ACOPLADA A POZO PROFUNDO.

DESCRIPCION

Mantenimiento correctivo a bomba sumergible de 20HP.

ESPECIFICACIONES

Se deberd de realizar revisiéon de bomba sumergible de 20HP. En taller especializado,
desarme, pruebas de arranque de motor eléctrico, revision y/o reparacion de la flecha,
bujes de impulsores o cualquier otro elemento mecénico de la bomba.

La bomba sumergible de 20HP se transportara a un taller especializado para su mantenimiento, se
revisara motor eléctrico sumergible debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Acarreo del equipo a taller especializado.

Desconexion eléctrica, mecanica y transporte de la bomba al taller de reparacion.

Prueba hidrostética previo al desarmado de la bomba.

Desmantelamiento de las partes de la bomba.

Revisar condicion fisica de los impulsores.

Comprobar conexiones.

Limpieza de la bomba exterior por medio de aire comprimido.

Armado de la bomba.

Prueba de hermeticidad de la cdmara de los sellos por medio de inyeccién de aire comprimido.
Prueba hidrostética posterior al mantenimiento preventivo.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que
cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con cargo al contratista y a
satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitacora, croquis,
controles de calidad, andlisis y calculos de obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza), puesta en operacion y cuantificado en campo por unidad de obra
terminada.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA TUM.

CONCEPTO No. 3
30.08.50

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA CENTRIFUGA DE 75HP EN CISTERNA.

DESCRIPCION

Mantenimiento preventivo de bomba centrifuga de 75HP en cisterna de almacenamiento de
agua de la TUM.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara mantenimiento preventivo de Motobomba eléctrica centrifuga de
caracol mca. BM modelo 8P-7504MECU radialmente partida de un solo paso, impulsor de
fierro gris tipo cerrado, sello mecanico, voluta de fierro gris con succién bridada de 8" y
descarga bridada de 6", valvula de purga de 1/8” NPTF de latén, acoplada directamente a
motor eléctrico trifasico de 75Hp, 4 polos, 1750rpm, 220/440 Volts CA, 60 ciclos, brida C.

Revisién mecanica y eléctrica, acoplada en cisterna de almacenamiento de agua de la TUM
debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Acarreo del equipo para el desmantelamiento de la tuberia al sitio de los trabajos
Desconexioén del sistema del suministro eléctrico de la bomba.

Desconexion eléctrica, mecénica.

Drenado de aceite dieléctrico

Comprobar conexiones.

Limpieza de la bomba exterior por medio de aire comprimido.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo respetar las
especificaciones del fabricante.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza), puesta en operacion y cuantificado en campo por unidad de obra
terminada.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

n
N a |
L% . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
ldel
. . RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA
LICITACIONNo.: | poTABLE DE LA TUM.
CONCEPTO glgog 05 LIMPIEZA A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE 250M3.
DESCRIPCION Limpieza de cisterna de 250m3 de almacenamiento de agua cruda de la TUM con una

seccion de 6.50x12.50m. 4.00 m. de altura semienterrada.

ESPECIFICACIONES

e Usar botas, casco y guantes para la limpieza y desinfecciéon. Aliste cepillos,
escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que
necesite.

o Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el
tanque.

e Retirar el agua que no desfogo por la linea usar una bomba de achique

¢ Remueve el material de sedimentacion (area, barro) que se encuentra en el fondo
del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

o Cepillar el piso y las paredes con agua.

e Para la desinfeccién se utiliza una solucién dorada de 150 a 200 ppm, preparada en
un recipiente de 20 litros adicionando una cucharadita con cloro en polvo y mezclar
en forma homogénea.

¢ Humedecer el cepillo con la solucién de cloro y pasarla por las paredes como si
estuviera pintando.

e Deje actuar la solucion durante cuatro horas.

Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presiéon o

baldes.

Desechar estas aguas de lavado mediante el desagtie.

Retirar todo el material utilizado en la limpieza.

Cerrar el desague y permitir nuevamente la entrada del agua al tanque.

Checar el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.

e Abrir lavélvula que da acceso a la red de distribucion.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los

equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con

cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la

documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,

notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberda cumplir con los ordenamientos del Manual

SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (Pza), puesta en operacion y cuantificado en campo por unidad de obra
terminada.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
n
S ' ESPECIFICACIONES
” ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PARTICULARES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ldel
RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA
LICITACION No. POTABLE DE LA TUM.
CONCEPTO No. 5 REPARACION DE TOMA DE AGUA PARA EMBARCACIONES EN MUELLE DE
35.02.10 | LATUM
DESCRIPCION Reparaciéon de toma de agua en muelle 1 de la TUM, retiro de piezas dafiadas y

suministro y colocacién de nuevas piezas.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de reparar la toma de agua del muelle 1 de la TUM, debiendo
realizar retiro y reposicion de las piezas dafiadas:

El acoplamiento rapido de 3 pulgadas, metdlico

Conector hembra cedula 40 de PVC de 3"

Reduccién bushing de 4" a 3"

Brida de 4 pulgada de PVC con 8 tornillos de 5/8 de pulgada de acero
inoxidable

Junta entre la brida de acero inoxidable y la bridad de PVC.

Tuberia de PVC de 3 a 4” de diam.

Adecuacién de proteccion tubular y aplicacion de pintura alquidalica en
franjas a 45° en color amarillo y negro.

Adecuacién y/o suministro de soporteria de la toma hidraulica a base de
tubular de acero inoxidable anclada a losa de concreto.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se deberan de respetar las especificaciones de los medidores existentes y/o
nuevos.

Se deberan de realizar pruebas de operacion de la toma, revision del medidor de
agua y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a
los equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser
reparado con cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero
generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, herramientas y equipo de seguridad, equipo
de navegacién y buceo, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta
ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por Pieza (Pza), puesta en operacion y cuantificado en campo por unidad de
obra terminada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares y Especificaciones técnicas
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S. A.DE C. V.

LICITACION No.:

RUBRO: “REHABILITACION DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE”

CONCEPTO No.
6
30.08.55

7
30.08.60

Mantenimiento a variador de velocidad de 20 HP 440 VAC Danfoss Serie FC de
Sistema de presion de agua potable.

Mantenimiento a variador de velocidad de 75 HP 440 VAC Danfoss Serie FC de
Sistema de presion de agua potable

DESCRIPCION

Mantenimiento preventivo a variador de velocidad incluyendo respaldo de programacion
y fallas, limpieza y verificacion de componentes y verificacion de funcionamiento y
estado.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de programacion y fallas

Se energizara el equipo y se respaldar la programacién actual a si como fallas a la
fecha para recomendaciones al usuario con programa MCT10 de Danfoss.

Mantenimiento preventivo

Previamente se des energizara el equipo y se verificara que no existe voltaje ni corriente
almacenada en el equipo.

Se desconectara cables de alimentacion, motor y control.

Se desmontara el equipo de su soporte para darle mantenimiento preventivo
(incluyendo limpieza de los componentes con solvente para componentes electrénicos y
aire) y verificacion de estado general.

Se realizara el montaje del equipo en base, se reconectara y se verificara el
funcionamiento del mismo.

Se requiere que el servicio sea realizado por personal certificado Danfoss.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero
generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por Pieza (Pza.), cuantificado en campo, una vez ejecutado el concepto de trabajo

MEDICION Y BASE
DE PAGO

de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias,
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Normas vy
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S. A.DE C. V.

LICITACION No.:

RUBRO: “REHABILITACION DE SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE”

CONCEPTO No.
8
35.02.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DIGITAL TIPO PROPELA
BRIDADO DE 3” DIAM.

DESCRIPCION

Sustitucién de medidor ubicado en toma entre bita 7 del muelle 1 de la TUM, incluye
retiro del dafiado, suministro y colocacion del medidor nuevo.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara los trabajos de retiro de medidor existente ubicado entre la bita 7
del muelle 1 de la TUM, se debera de desmantelar el medidor, evitando dafiar las areas
adyacentes de los trabajos.

El contratista suministrara e instalara medidor de flujo digital tipo propela bridado de 3”
diam. 1504, r.f., mca. Electrometry, modelo FRE-AI o equivalente al existente.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero
generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por Pieza (Pza.), cuantificado en campo, una vez ejecutado el concepto de trabajo

MEDICION Y BASE
DE PAGO

de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias,
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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